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ALCANCE DEL PLIEGO 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como objeto describir todas las 

herramientas, maquinarias, materiales y los detalles necesarios para la compresión total del 

alcance de la obra de “Cubiertas de Puestos de Pabellón de Envases Vacíos 3”. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
La obra de la “Cubierta de Puestos de Pabellón de Envases Vacíos 3”, tiene el motivo de poner 

en valor la Feria Fruti-hortícola. Actualmente la Feria Fruti-hortícola se organiza a partir de un 

pasillo central, donde cada uno de los puestos tiene un frente para la atención al público. En la 

parte trasera de cada puesto, se encuentran los espacios del guardado de “vacíos”, donde se 

almacena toda la mercadería para la venta. El sector de vacíos, se cubre mediante media 

sombras montadas por los mismos feriantes que intentan protegerse de las lluvias y el sol, cómo 

también resguardar parte de su mercadería. Por tal motivo, la presente licitación tiene por 

motivo poner en valor el espacio detallado, otorgando una cubierta que permita proteger de las 

inclemencias climáticas y a su vez poder ordenar este espacio. 

Por tal motivo es que el proyecto se conforma por una estructura de 4 componentes: anclajes 

superior e inferior, cercha, larguero y cubierta. Los anclajes se fijan al piso de la calle, y a la 

columna de la nave original llamada Pabellón de Envases Vacíos. Luego, la cercha se apoya sobre 

el anclaje inferior y sostiene el larguero que une con anclaje superior a la columna del Pabellón. 

Finalmente, con refuerzos de las correas que estará conformado por perfiles de chapa 

galvanizada, se conforma la cubierta que se realizará por lona de PVC. 

El anteproyecto contiene determinadas alturas que conforman un armado general de la 

totalidad de la Feria Minorista, donde se plantea unificar alturas y evitar elementos que sobre 

pasen por fuera de esta nueva cubierta de puestos. 

CRONOGRAMA DE OBRA 
La CONTRATISTA deberá presentar un CRONOGRAMA DE OBRA que se ajuste al plazo estipulado 

en el Art. 10° del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la presente Licitación. En el cual 

deberá especificar el desglose de las tareas que se mencionan en la Planilla Cuantitativa de 

Precios. Respetando el mismo orden y enumeración que figura en la misma. Estableciendo los 

tiempos de ejecución de cada uno de las tareas. 

Además, el Cronograma de Obra, deberá tener un tiempo de ejecución de montaje y colocación 

en la Feria Minorista, que no podrá superar los 30 (TREINTA) días corridos. Siendo que dicha 

obra afectará el desarrollo normal de las actividades que en este lugar se desarrollan. 

Una vez presentado dicho Cronograma de Obra, la DO labrará en común acuerdo con el 

Representante Técnico el Acta de Inicio de Obra. 



   

 

TAREAS COMPRENDIDAS 

1. TRABAJOS PRELIMIARES 

1.1. Relevamiento de obra 

La CONTRATISTA/ADJUDICATARIO deberá realizar el relevamiento del espacio destinado a la 

obra, verificando detalles de columna existente, distancias entre columnas, dimensiones de 

volumen de baño existente, relevamiento de niveles de vereda y calles, así como también la 

altura de cubierta existente y volumen de construcciones en el sector (baño existente y oficina). 

La Inspección de Obra, pondrá especial atención en el relevamiento de las columnas existentes 

del Pabellón de Envases Vacíos 3, sobre el cual se sostiene las nuevas cubiertas. La 

CONTRATISTA, relevará las alturas de todas las bases existentes de las columnas, así como 

también los detalles constructivos de las columnas. 

1.2. Proyecto Ejecutivo de Obra 

La presente licitación contiene la documentación de anteproyecto de la obra de referencia. 

Previo a cualquier ejecución de los trabajos a realizarse, la CONTRATISTA deberá realizar el 

Proyecto Ejecutivo de Obra. El mismo será revisado y aprobado por la Inspección de Obra, una 

vez establecido el “Apto para construcción” la CONTRATISTA podrá realizar la ejecución de lo 

respectivo a esa documentación en particular. La Inspección de Obra, podrá solicitar las 

revisiones pertinentes de cada uno de los planos que conforman la Documentación Ejecutiva de 

Obra. 

En primer lugar, la CONTRATISTA deberá presentar un listado de toda la Documentación 

Ejecutiva de Obra a presentar. A continuación, se presenta un listado tentativo que debe cumplir 

el alcance de esta documentación: 

 

DOCUMENTACIÓN ESCALA FORMATO FÍSICO FORMATO DIGITAL 

MEMORIA DE CÁLCULO - PLANILLA 
PAQUETE OFFICE / 

PDF 

RELEVAMIENTO GENERAL Y 
DE DETALLE 

1:200 / 1:50 / 1:20 FORMATO DIN DWG/ PDF 

PROYECTO PLANTA, CORTE Y 
VISTAS 

1:200 / 1:50 FORMATO DIN DWG / PDF 

DETALLE DE BASE DE H°A° 1:50 / 1:20 / 1:5 FORMATO DIN DWG / PDF 

DETALLE DE ANCLAJES 
SUPERIOR E INFERIOR 

1:20 / 1:5 FORMATO DIN DWG / PDF 

DETALLE DE ANCLAJE EN 
BAÑOS EXISTENTES 

1:50 / 1:10 FORMATO DIN DWG / PDF 

DETALLE DE ARMADO 
CERCHA, LARGUERO Y 
CORREAS 

1:50 / 1:10 FORMATO DIN DWG / PDF 

DETALLE CUBIERTA DE LONA 1:50 / 1:10 / 1:5 FORMATO DIN DWG / PDF 

 

 
La CONTRATISTA realizará la primera presentación de cada Documentación para revisión como 

Emisión Original “EO”. La inspección de Obra, revisará dicha Documentación y en caso de que lo 



   

 

consideré necesario, le solicitará a la CONTRATISTA las modificaciones sobre la documentación 

presentada, el cual llevará el sello en el plano “A REVISAR. NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN”. En 

este caso, la CONTRATISTA deberá presentar nuevamente esta Documentación con la 

modificaciones mencionadas e impartidas por la Inspección de Obra, pero esta vez llevará la 

revisión de “A”. Así sucesivamente con las siguientes letras, para las posteriores revisiones, en 

el caso de que la Inspección de Obra lo consideré necesario. 

Toda la Documentación Ejecutiva de Obra deberá entregarse firmada por el representante 

técnico con matrícula habilitante de cualquiera de los Colegios Profesionales de Arquitectura o 

Ingeniería. La impresión de los planos será a cargo de la CONTRATISTA, quien podrá presentar 

una sola copia que será revisada y/o aprobada por la Inspección. Si la CONTRATISTA solicita una 

copia de los planos revisados y/o aprobados, podrá preparar una nueva copia a su costa. Los 

planos deberán ejecutarse en archivo .DWG (versión posterior o igual a 2006) y se adecuarán a 

los contenidos, tamaños y carátulas que la Inspección de Obra proporcione. 

La APROBACIÓN de la Documentación Ejecutiva de Obra se dejará asentada con sello y firma por 

parte de la Inspección en los planos correspondientes y en el libro de Órdenes de Servicios de la 

obra. 

REPRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
La CONTRATISTA deberá respetar la representación gráfica de la Documentación Ejecutiva de 

Obra, de manera que sea legible y compresible. La Inspección de Obra, podrá rechazar y solicitar 

que se la Documentación cumpla con la representación adecuada, valorando los espesores de 

líneas y el manejo de los tipos de línea, cómo también del uso de escala de grises. 

FORMATO DIN 

 
Todos los planos que la CONTRATISTA presente para su aprobación, deberá respetar los 

formatos DIN. La Inspección de Obra podrá rechazar la recepción de los planos que no estén 

debidamente doblados de acuerdo el formato DIN, el cual se ajuste al formato A4. Será 

responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con este requisito. 

FORMATO DIGITAL 

 
Toda la Documentación Ejecutiva de Obra, se deberá presentar en formato digital tanto el 

formato de visualización de PDF como el editable, para el caso de los planos en formato DWG. 

La versión de DWG a presentarse deberá ser 2006 o posterior. Los archivos deberán tener 

denominado los nombres correspondientes a la documentación que este referida, también el 

archivo deberá estar debidamente ordenado y legible para su compresión. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 
La memoria de cálculo deberá tener la medición de todos los esfuerzos a la cual esté sometida 

la estructura de la cubierta de la presente licitación. Considerando los esfuerzos por cargas 

gravitatorias, cargas de vientos y las cargas necesarias para su correcto dimensionamiento. La 



   

 

misma deberá estar firmada por un profesional habilitante de los Colegios Profesionales de 

Ingeniería o Arquitectura. 

Esta memoria de cálculo deberá contener la descripción de manera detallada los procedimientos 

de cálculo que se realizan para este proyecto. A su vez, será dimensionada y calculada de 

acuerdo a las normativas vigentes. 

RELEVEMIENTO GENERAL Y DE DETALLE 

 
Este plano consiste en una mensura real del espacio dónde se intervendrá. Deberá tener 

resuelto los detalles de las columnas existentes, los niveles de la calle por la diferencia respecto 

a las bases de las columnas. Deberá tomarse en cuenta las medidas totales y cualquier 

interferencia que exista, que no haya sido considerado inicialmente y que incida de manera 

directa en el objeto de la presente licitación. 

La Inspección de Obra, pondrá especial atención en el relevamiento de las columnas existentes 

del Pabellón de Envases Vacíos 3, sobre el cual se sostendrán las nuevas cubiertas. La 

CONTRATISTA, relevará las alturas de todas las bases existentes de las columnas, así como 

también los detalles constructivos de las columnas. 

La documentación de Relevamiento General y de Detalle, será representada en escala 1:200 

para su análisis general del espacio a intervenir. En tanto, los detalles de columnas y bases 

existentes, se realizarán en detalle en la escala correspondiente y legible para su correcta 

comprensión. 

PROYECTO PLANTA, CORTE Y VISTAS 

 

El plano correspondiente a “Proyecto Planta, Cortes y Vistas” contemplará el ajuste total del 

proyecto de acuerdo al relevamiento realizado para el objeto final de la presente licitación. 

Contendrá la Planta de techos de las Cubiertas de los Puestos, con claridad gráfica de los 

elementos más destacables para su correcta compresión. En tanto los Cortes, serán en sentido 

transversal a la Nave de la Cubierta que contemple todos los encuentros posibles. En tanto a las 

Vistas, serán desde el largo externo. 

Dicha documentación, será representada en escala 1:200, junto con un Corte 1:50 con todas las 

especificaciones de los componentes de la Cubierta. 

La documentación deberá contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones 

necesarias para la correcta comprensión de las características de todos los materiales. 

DETALLE DE BASE DE H°A° 

 
Los planos de Detalle de Bases de H°A° (Hormigón Armado) contemplará todas las 

especificaciones necesarias que contenga la Memoria de Cálculo. Se considerará el tipo de 

Hormigón, diámetros y armado de la armadura, cómo también los pernos de anclaje necesarios 

para la vinculación con el Anclaje Inferior. 



   

 

La CONTRATISTA deberá considerar el ajuste necesario de la totalidad de las bases, por la 

diferencia de alturas por las pendientes de la vereda y la calle. 

Esta documentación, será representada en escala 1:50 de manera general, con las aclaraciones 

necesarias para los ajustes en obra de acuerdo a cada base en particular. En tanto el detalle del 

armado de las armaduras deberá estar representado en escala 1:20 y en 1:5 para los detalles 

más particulares de las armaduras como los pernos de anclaje. 

La documentación deberá contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones 

necesarias para la correcta comprensión de las características de todos los materiales. 

DETALLES DE ANCLAJES SUPERIOR E INFERIOR 

 
El plano correspondiente al Detalle de Anclaje Superior e Inferior, contemplará todo el armado 

de las piezas necesarias para su correcta fijación. Deberá considerarse en estos detalles que sea 

anti vandálica, en especial consideración en el Anclaje Inferior sobre la base de H°A°. El detalle 

deberá ser claro, y contendrá las necesarias piezas gráficas para su correcta comprensión. 

Esta documentación, deberá estar representada en escala 1:20. y los detalles se representarán 

en escala 1:5. 

La documentación deberá contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones 

necesarias para la correcta comprensión de las características de todos los materiales. 

DETALLE DE ANCLAJE EN BAÑOS EXISTENTES 

 
En el caso del sector que la cubierta contempla en los Baños Existentes que se encuentran en el 

centro de la Nave, dicha Cubierta contiene una modificación con respecto a la totalidad de las 

Cerchas de la Cubierta. Lo cual la CONTRATISTA deberá resolver el encuentro con el volumen 

construido de los Baños Existentes. Deberá contemplar la Ubicación de los tanques de agua y no 

podrá dañar la impermeabilización del baño. La Inspección de Obra, tendrá especial atención a 

la resolución en este detalle que evite realizar futuras reparaciones sobre el baño. 

Esta documentación deberá estar representada en escala 1:50, con el encuentro general del 

volumen existente de los Baños. Los detalles se representarán en escala 1:20 o 1:10, de acuerdo 

a la necesidad de la resolución. 

La documentación deberá contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones 

necesarias para la correcta comprensión de las características de todos los materiales. 

DETALLE DE ARMADO CERCHA, LARGUEROS, TENSORES Y CORREAS 

 
La CONTRATISTA, deberá realizar los detalles de armado de fabricación de las Cerchas, 

Largueros, Tensores y Correas. Los conjuntos de las piezas mencionadas conforman el esqueleto 

estructural de la obra a realizar, por lo cual el plano deberá contemplar integralmente sus 

uniones, junto con su armado y fabricación en taller. Para ello, la documentación contendrá el 



   

 

tipo de soldadura a realizarse, los cortes para las uniones entre estas piezas, así como también 

con los puntos de anclajes inferiores y superiores. Se deberá especificar cómo se realizarán cada 

unión. La Inspección de Obra, tendrá especial atención a la resolución de los detalles de los 

encuentros con los Anclajes superiores e inferiores. 

Las representaciones de estas documentaciones deberán respetar la escala 1:50 como armado 

general, y para los detalles se representarán en 1:10. 

La documentación deberá contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones 

necesarias para la correcta comprensión de las características de todos los materiales. 

DETALLE CUBIERTA DE LONA 

 
El plano que corresponde al Detalle de Cubierta de Lona, contendrá los detalles necesarios para 

su correcto ensamblaje y posterior montaje en obra. La CONTRATISTA, deberá realizar los 

detalles para su colocación y sujeción con las correas, se deberá especificar además el tipo de 

calidad de la Lona. De acuerdo al tipo de montaje que esta sea, deberá estar especificado en 

este plano detalle y con la aprobación de la Inspección de Obra del método a realizarse para su 

montaje. Está cubierta tendrá que contemplar que no sea vandalizable y resolver este criterio 

que la Inspección de Obra tendrá en especial consideración al momento de su aprobación. 

La representación de esta documentación se realizará en escala 1:50, para poder ver la 

generalidad de su posición. En tanto los distintos detalles necesarios para la compresión de esta 

documentación se realizarán en escala 1:10 y 1:5 respectivamente. 

La documentación deberá contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones 

necesarias para la correcta comprensión de las características de todos los materiales. 

APTO PARA CONSTRUCCIÓN 

 
Todos los trabajos que se realicen en obra, deberán estar respaldados por la documentación 

que especifica los detalles que fueron revisados y aprobados por la Inspección de Obra. Por 

tanto, la CONTRATISTA deberá tener los planos de la documentación ejecutiva de obra con el 

sello de ‘APTO PARA CONSTRUCCIÓN’. En caso de que la CONTRATISTA realice un avance de 

obra, sin haber tenido los planos ejecutivos con el sello correspondiente, la Inspección de Obra 

podrá pedirle que retrotraiga las tareas realizadas a costa de la CONTRATISTA. 

1.3. Pañol 

La Inspección de Obra, le destinará un espacio dentro de las Tierras Internas, que sea un lugar 

vigilado y seguro para que la CONTRATISTA realicé un espacio para el montaje de un Pañol. Será 

responsabilidad de la CONTRATISTA poder asegurar que dicho espacio quedé seguro de 

cualquier intrusión de personal ajeno a la obra. Luego de acordado el espacio destinado para el 

Pañol, será responsabilidad de la CONTRATISTA el resguardo de todos aquellos materiales y 

herramientas. 



   

 

1.4. Desmontaje de estructuras existentes 

Previo de inicios de los trabajos en obra, la CONTRATISTA deberá realizar las tareas de 

desmontaje de todas las estructuras existentes que se encuentran instaladas en los espacios 

dónde se instalaran las Cubiertas para los puestos que es el objeto de la presente Licitación. La 

CONTRATISTA no podrá demoler las estructuras, sino que deberá realizar un plan de trabajos 

para el desmontaje de todos los materiales que componen las estructuras existentes, salvo 

indicación contraria por la Inspección de Obra. Para dicho caso, quedará a costa de la 

CONTRATISTA la contratación de un volquete para el retiro de los restos materiales que precisen 

ser desechados. 

Los materiales que se recuperen del desmontaje de las estructuras existentes, la CONTRATISTA 

está obligada a entregar los materiales en dónde la Inspección de Obra le indique. Queda a cargo 

de la CONTRATISTA el traslado de dichos materiales que se dispondrán dentro de las tierras 

internas de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 

2. ARMADO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 

GENERALIDADES 

 
Para el armado, fabricación y montaje de las estructuras metálicas referentes a la obra de esta 

licitación, se especifican en este apartado. Siendo todo lo relativo al cálculo, la provisión de toda 

la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución, transporte, descarga, 

colocación, montaje y protección de las estructuras a ser construidas. 

Las uniones en taller serán soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquellas que en los planos 

de diseño se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En este último 

caso se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

NORMAS 

 
Las especificaciones transcriptas en el presente capítulo, junto con los Reglamentos y 

Disposiciones CIRSOC que correspondiesen, se complementan con las Normas IRAM que sean 

aplicables. En caso de inexistencias o insuficiencias de alguna de estas normas, se utilizarán con 

carácter supletorio las Normas DIN. 

MATERIALES 

Todos los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación. Se 
deberá efectuar una presentación de muestras y las mismas deberán ser aprobadas 
previamente por la inspección de Obra. Se transcriben a continuación especificaciones relativas 
a cada material en particular, que complementan las ya citadas: 

 Las barras y perfiles serán de acero F24 según IRAM 503/1973. 
 Las chapas y planchuelas serán de acero F24 según IRAM 503/1973. 
 Para los tensores, tillas, anclajes y bulones y, en general, para barras roscadas, se usará 

acero F24 según IRAM 503/1973 con rosca Whitworth según IRAM 5036/1958. 
 Los perfiles C de chapa galvanizada serán de acero galvanizado en caliento, según IRAM 

10001. 



   

 

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten dañados por 
procedimientos de fabricación inadecuados, serán rechazados por la Inspección de Obra en el 
momento de ser descubiertos, haciendo responsable a la Contratista de los gastos que demande 
su sustitución. 

Esto no deslinda la responsabilidad del Contratista por el daño a la CMCBA, y/o terceros que 
pudiera ocasionar un material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones. Dichas 
responsabilidades se especifican en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de esta 
licitación. 

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes; la verificación se realizará 
mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, serán 
efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Inspección de Obra, a cargo de la 
Contratista. 

UNIÓN CON CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

a) Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo de la Empresa Contratista y 

se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 

b) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos 

que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e 

instalaciones existentes. 

c) La previsión de todos los trabajos necesarios para adaptar los labores e instalaciones 

licitadas con las existentes. 

d) Presentar plano de detalle constructivo en escala 1:5 y cálculo estructural del conjunto 

TENSOR – PLACA DE ANCLAJE – ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 

e) Verificar la aptitud estructural de las columnas existentes para absorber las nuevas 

solicitaciones generadas por la nueva cubierta y los esfuerzos del viento 

FLETE 

 
La CONTRATISTA deberá tener especial consideración en que el traslado de todos los perfiles y 

las estructuras conformadas en taller, se encuentren debidamente sujetadas para evitar 

abolladuras y/o cualquier otro desperfecto en el traslado a la obra. También deberá prever las 

maquinarias para su descarga en obra. 

Previa a la descarga al Pañol, la CONTRATISTA deberá comunicar a la Inspección de Obra con al 

menos 3 días hábiles de anticipación, para la coordinación con las distintas áreas de la 

Corporación que afecten en su desarrollo la descarga de los materiales. 

Por otro lado, la CONTRATISTA deberá tener todos los materiales debidamente clasificados y 

separados, a fin de poder identificar por la Inspección de Obra que se encuentren la totalidad 

de los materiales. Evitando que se mezclen materiales distintos entre sí, que dificulten el control 

de los mismos. 

La CONTRATISTA, deberá preparar la zona de descarga a fin de evitar daños a terceros, 

asegurando que sea segura y accesible. 



   

 

PINTURA 

 
Las superficies tendrán un tratamiento previo para eliminación de óxido, escamas, suciedades y 

otros materiales extraños, y perfectamente secas. 

Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no sean accesibles después 

de estar montadas ya sea en el taller o en obra, deberán recibir la mano final antes de armarse. 

Los elementos terminados en el taller, deberán estar completamente secos antes de ser 

enviados a la obra. Las manos a aplicar serán las necesarias para que la superficie quede 

homogénea. 

Antes de la aplicación de la pintura se solicitará una inspección para aprobación de la superficie. 

Las pinturas de imprimación y de terminación se aplicarán por medio de soplete o pincel 

debiendo ser expresamente autorizado cualquier método de aplicación. La pintura se 

homogeneizará en sus recipientes de uso previa aplicación mediante un enérgico batido. Se 

desechará la pintura que sea muy viscosa por evaporación de solvente, oxidación y/o vejez; no 

se agregarán diluyentes. 

No se aplicará pintura en días lluviosos o con humedad mayor de 85%. En caso de lluvia, clima 

húmedo y formación de agua, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podrá pintarse a 

temperaturas menores de 5 °C ni mayores de 50 °C en el aire o en la superficie. 

GALVANIZADO 

 
La CONTRATISTA, deberá presentar certificados de calidad emitidos por de fábrica sobre los 

perfiles de Chapa “C” galvanizada a utilizar. 

La CONTRATISTA deberá realizar el siguiente tratamiento para todas aquellas piezas que no sean 

galvanizado en origen o fábrica: 

a) Fosfatizado o equivalente como pre-tratamiento que asegure adherencia. 

b) Cincado por inmersión en caliente (no por electro galvanización) con recubrimiento 

mínimo de 400 g/m2, según Norma IRAM 5/3, controlado conforme a dicha Norma. 

c) Para elementos que deben ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este 

tratamiento deberá ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones. 

d) Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, deberá 

procederse a restaurarlo con pinturas de protección adecuadas. 

INSPECCIÓN EN TALLER Y EN OBRA 

 
Las inspecciones en taller y en obra serán efectuadas por la Inspección de Obra. 

 
Todo elemento terminado será inspeccionado y deberá ser aceptado en taller antes de ser 

enviado a obra. 



   

 

Tal aceptación, sin embargo, no exime al CONTRATISTA de su obligación de reemplazar o 

corregir cualquier material o trabajo defectuoso de dimensiones erróneas o de ensamblaje 

incorrecto, aun cuando ello se advirtiera después de la inspección. 

El Contratista será responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acaree, 

tanto en lo que respecta a su propio contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros 

instaladores, ya sea por costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o 

cualquier otra razón. 

El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra copias de todas las órdenes del taller y 

deberá permitirles acceso a todas las zonas de su taller de fabricación. 

2.1. ARMADO Y FABRICACIÓN 

SOLDADURA 

 
No se permitirán soldaduras autógenas, las costuras en chapas deberán ser discontinuas. 

 
Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte 

de calidad superior a la chapa utilizada. 

No se permitirán soldaduras en obra sin la expresa autorización de la Inspección de Obra. 

ELECTRODOS Y FUNDENTES 

Los electrodos y fundentes cumplirán con los requerimientos de los códigos y normativas 
vigentes. 

2.1.1. Cerchas 

El anteproyecto del Pliego, considera el componente de las Cerchas como la unión entre el 

Larguero y el Anclaje inferior sobre la calle. Dicha Cercha se ajustará a los Detalles previamente 

aprobados en la Documentación Ejecutiva de Obra. 

2.1.2. Anclajes inferiores y superiores 

ANCLAJE INFERIOR 

 
El anteproyecto del Pliego, considera el componente del Anclaje Inferior como la unión entre la 

Cercha con la Base de Fundación. Dicho componente se ajustará al Detalle previamente 

aprobado en la Documentación Ejecutiva de Obra. 

ANCLAJE SUPERIOR 

 
El anteproyecto del Pliego, considera el componente del Anclaje Superior como la unión entre 

la Cercha con la Base de Fundación. Dicho componente se ajustará al Detalle previamente 

aprobado en la Documentación Ejecutiva de Obra. 



   

 

2.1.3. Largueros 

El anteproyecto del Pliego, considera el componente del Larguero como la unión entre la Cercha 

con el Anclaje superior a la columna. Dicho componente se ajustará al Detalle previamente 

aprobado en la Documentación Ejecutiva de Obra. 

2.1.4. Tensores 

El anteproyecto del Pliego, considera el componente de los Tensores como la rigidización del 

conjunto de las cubiertas, que se unen diagonalmente en los extremos de los Largueros. Dicho 

componente se ajustará al Detalle previamente aprobado en la Documentación Ejecutiva de 

Obra. 

2.1.5. Correas 

El anteproyecto del Pliego, considera el componente de las Correas como la estructura que 

soportará la cubierta de lona. Dicho componente se ajustará al Detalle previamente aprobado 

en la Documentación Ejecutiva de Obra. 

2.2. FIJACIÓN Y MONTAJE 

PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN 

Las estructuras deberán ser prefabricadas en taller y su montaje se efectuará ensamblando las 
distintas partes componentes mediante uniones removibles, como: espárragos, bulones, varillas 
roscadas, etc. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de 
todos los elementos. Deberá revisarse, ajustando cuando confeccionase los planos de taller, los 
detalles y sistemas constructivos, a fin de asegurar - bajo su responsabilidad - el buen 
funcionamiento de los elementos. 

La CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de trabajos para las distintas instancias de 

montaje detalladas en el presente pliego. 

MONTAJE 

 
El Contratista deberá proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal 

capacitado para afrontarlo satisfactoriamente. Previo al montaje el Contratista deberá someter 

a la aprobación de la Dirección de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e 

indicaciones de las partes y formas en que serán izadas y/o ensambladas las partes. 

Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin 

dobladuras o uniones abiertas. Donde se necesite que los perfiles ángulo de refuerzo ajusten de 

manera estrecha, los mismos deberán recortarse o unirse para lograr tal ajuste, prohibiendo, 

por lo tanto, el uso de cuñas o calzas para tales fines. 

No se permitirán cortes con soplete en la obra, sin el consentimiento por escrito de la Inspección 

de Obra. Todos los elementos que se corten con soplete deberán tener un acabado igual al corte 

mecánico. 



   

 

Las tareas de izaje, y los trabajos durante la m isma, deberán ser coordinadas entre la Inspección 

de Obra, el Responsable Técnico junto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa 

contratista. 

BULONES 

Las uniones abulonadas se resolverán con bulones estructurales según normas ASTM A-325 o A- 
490. 

Los bulones secundarios podrán verificar la norma ASTM A-307. 

En el caso de emplear bulones galvanizados, se deberá garantizar su resistencia mediante 
certificados o ensayos pertinentes, y en el caso de emplear bulones de acero negro, se los deberá 
pintar del mismo color de la estructura, asegurando la perfecta limpieza y terminación de los 
mismos. 

SOLDADURA EN OBRA 

Previo a cualquier trabajo de soldadura en obra, la CONTRATISTA deberá presentar ante la 
Inspección de Obra el motivo por el cual se precisa realizar ese trabajo. La Inspección de Obra 
podrá rechazar el trabajo de soldadura en obra, solicitando a la CONTRATISTA que dichos 
trabajos deben realizarse previamente en Taller. 

2.2.1. Anclajes inferiores sobre calle 

Los Anclajes fabricados previamente en taller, se colocarán sobre las Bases de la Fundaciones de 

H°A°. Las mismas deberán estar todas totalmente niveladas, salvando las distancias que tiene la 

propia calle. Su fijación se realizará por medio de los pernos de anclaje que se dejen previstos 

en la Base de la Fundación de H°A°. 

La Inspección de Obra prestará especial atención a la nivelación de los anclajes inferiores, no 

pudiendo estar en contacto con el suelo de la calle para evitar que se puedan corroer por no 

haber estar debidamente separadas. 

2.2.2. Anclajes inferiores sobre baño existente 

En el sector de los Baños Existentes, la CONTRATISTA se ajustará al detalle resuelto, presentado 

y aprobado por la Inspección de Obra dentro de la Documentación Ejecutiva de Obra. Su fijación 

deberá garantizar la misma nivelación que el resto de la cubierta dónde no se encuentran los 

baños existentes. 

2.2.3. Anclajes superiores en columna 

La CONTRATISTA, ajustará la fijación del Anclaje superior de acuerdo a la Documentación 

Ejecutiva de Obra previamente aprobada por la Inspección de Obra. 

2.2.4. Larguero y cercha a anclajes superiores e inferiores 

Las fijaciones y montajes de los Largueros y las Cerchas, deberán realizarse de manera conjunta. 

La CONTRATISTA, no podrá dejar una cercha o un larguero sin armarse de manera conjunto. 



   

 

La CONTRATISTA, ajustará su montaje de acuerdo a la Documentación Ejecutiva de Obra 

previamente aprobada por la Inspección de Obra. 

2.2.5. Larguero sobre baño existente 

La CONTRATISTA, ajustará su montaje de acuerdo a la Documentación Ejecutiva de Obra 

previamente aprobada por la Inspección de Obra. 

2.2.6. Tensores 

La CONTRATISTA, ajustará su montaje de acuerdo a la Documentación Ejecutiva de Obra 

previamente aprobada por la Inspección de Obra. 

2.2.7. Correas 

La CONTRATISTA, ajustará su montaje de acuerdo a la Documentación Ejecutiva de Obra 

previamente aprobada por la Inspección de Obra. 

3. OBRA CIVIL 

3.1. FUNDACIÓN ESTRUCTURA DE H°A° 

GENERALIDADES 

 
La CONTRATISTA, ajustará todos sus trabajos a la presentación de los Planos Ejecutivos de Obra 

presentados y sellados por la Inspección de Obra como ‘APTO PARA CONSTRUCCIÓN’. 

La CONTRATISTA, a partir del relevamiento altimétrico del sector deberá resolver las 

fundaciones salvando las distintitas diferencias de altura de las bases a realizarse, siendo que la 

calle y la vereda del Pabellón de Envases Vacíos 3, tiene diferencias por sus pendientes. De modo 

tal que la base superior de la fundación, deberán quedar todas niveladas entre sí. La Inspección 

de Obra tomará especial atención la nivelación de todas las bases, para el futuro montaje de las 

estructuras metálicas. 

TRABAJOS PRELIMINARES EN OBRA 

 
La CONTRATISTA, deberá presentar su esquema de trabajo para la colocación de las fundaciones 

mediante un cronograma de obra, de modo que le permita a la Inspección de Obra coordinar las 

tareas con el resto de las áreas de la CMCBA. 

La CONTRATISTA no podrá avanzar en esta tarea sin la previa autorización de los trabajos por 

parte de la Inspección de Obra. Por tal motivo, se le solicita que la CONTRATISTA pueda 

presentar su cronograma de trabajos para esta tarea. Especificando los días de replanteo, 

excavación, armado de encofrado y armadura, colocación de pernos de anclaje y posterior 

colado de hormigón. 

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

 
Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos, según la resolución CIRSOC 

247/2012: 



   

 

 CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios. 

 CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios. - -CIRSOC 103 Y ANEXOS. 

 CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder. 

 CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05. 

 Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Disposiciones CIRSOC complementarias. 

 Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados. 

 
Dentro de la documentación licitatoria se presenta el cálculo estructural el cual debe ser 

respetado. La contratista deberá presentar los planos de doblado de armadura, los que serán 

aprobados por la Inspección antes del inicio de los trabajos. 

MATERIALES 

 

 Cemento: Para la ejecución de estructuras de hormigón armado sólo podrán utilizarse 

cementos del tipo portland, de un mismo proveedor y de marcas aprobadas 

oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. 

 Agua: El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados 

cumplirá las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601. 

 Agregado Fino: La granulometría del agregado fino deberá estar de conformidad con la 

Norma IRAM 1505. El agregado fino deberá ser obtenido de un mismo proveedor y 

tendrá un color uniforme. 

 Agregado Grueso: El agregado grueso deberá ser obtenido de un mismo proveedor y 

deberá tener un color uniforme. 

 Aditivos Químicos: El Contratista deberá justificar el uso de los aditivos químicos 

propuestos (incorporador de aire, plastificante, etc.). Agentes adhesivos se deberán 

usar con el fin de lograr una unión monolítica entre hormigón fresco y hormigón 

endurecido. Estos deberán ser adhesivos epoxídicos del tipo Sikadur Gel o equivalente. 

El hormigón a utilizar en la obra deberá estar compuesto de cemento, agregado grueso y fino, 

agua y aditivos. Estos materiales deberán ser de la calidad especificada. Las proporciones 

exactas en que estos materiales serán usados en las diferentes partes de la obra serán 

determinadas cuando se haga la mezcla experimental. En general, la mezcla deberá producir un 

hormigón con capacidad de ser colocado para obtener máxima densidad y mínima retracción. 

El reamasado del hormigón no será permitido. 

El porcentaje de arena con respecto al peso total del agregado fino no deberá ser mayor de 41% 

para hormigón a usar en estructuras hidráulicas y 50% para hormigón a usar en todas las demás 

estructuras. 

Cambios en la Mezcla de Hormigón: Las mezclas podrán modificarse cuando sea necesario para 

asegurar los requerimientos de resistencia a la compresión, densidad, facilidad de trabajo y 

acabado final. Dicho cambio deberá someterse a la aprobación de la Inspección de Obras. 



   

 

3.1.1. Excavación y armado de encofrado para Estructura de H°A° 

EXCAVACIÓN 

 
Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de 

permitir la cimentación de estructuras, o la adecuación del terreno según los diseños 

arquitectónicos y técnicos. 

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra o 

de la vía pública, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las 

paredes de la excavación se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas 

en los planos y detalles, o según las indicaciones del estudio de suelos. 

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberán 

instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el área técnica. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra con la anticipación suficiente, el comienzo de 

todo trabajo de excavación, con el objeto de que la misma supervise las mediciones previas 

necesarias, y el avance de las tareas. 

ARMADO DE ENCOFRADO 

 
Los encofrados deberán ser proyectados y construidos de forma tal que el hormigón pueda ser 

debidamente colocado y compactado y que el hormigón endurecido, mientras sea aún 

soportado por el encofrado, se adapte exactamente a la forma, posición y nivel requeridos, 

sujeto a las tolerancias y normas de acabado y a las tolerancias constructivas especificadas. 

El Contratista someterá a aprobación de la Dirección de Obra los planos y la memoria de cálculo 

de las estructuras. La aprobación no exime al Contratista de la total responsabilidad que le 

incumbe. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias 

para cerciorarse que los encofrados estén debidamente colocados y respondan fielmente a las 

formas y medidas indicadas en los planos. Igualmente se harán comprobaciones durante el curso 

del hormigonado para asegurarse que no se hayan producido desplazamientos en los 

encofrados. 

Los encofrados serán fileteados en sus aristas vivas en la forma indicada en los planos y, en el 

caso que no se indicara en éstos, se colocarán filetes rectangulares isósceles, cuyos catetos 

iguales serán de 20 mm. 

No se aceptará el empleo de aquellos encofrados cuya vida útil sea superior a los 3 (tres) usos. 

 

3.1.2. Colocación de armaduras y pernos de anclaje 

ARMADURAS 



   

 

Respecto de las formas y áreas de las secciones transversales rectas de las barras, regirá lo 

especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas para Hormigón Armado. En lo 

concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de barra necesaria, diámetros de 

mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras mínimas y máximas de flexión, será de 

aplicación lo establecido en el Capítulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas para el armado”. 

CORTADO Y DOBLADO 

 
Todas las armaduras deberán cortarse según longitud y doblarse de acuerdo con la forma 

indicada en las planillas de cortado y doblado al efecto de ser aprobadas por la Inspección de 

Obra. 

El doblado de las barras se efectuará mediante la aplicación de una presión lenta y constante 

respetando los diámetros del mandril de doblado mínimo y salvo indicación en contrario de la 

Inspección de Obra. Las barras se doblarán en frío. 

Toda armadura, después de doblada e inmediatamente antes de su colocación en los 

encofrados, deberá estar perfectamente libre de suciedades, escamas, herrumbres sueltas, 

pintura, aceite, lechada de cal o cualquier otra adherencia. 

COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

 
Todas las armaduras de acero se fijarán exactamente en las posiciones que indiquen los planos 

de detalle de armado con una tolerancia de 2 cm, no admitiéndose recubrimientos que varíen 

en más de 5 mm, respecto de los valores especificados. Las armaduras serán fijadas en su 

posición mediante soportes o espaciadores metálicos, de mortero o de material plástico y 

ataduras metálicas. Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma 

más conveniente con los estribos. No se emplearán como espaciadores trozos de ladrillos, 

madera ni caños. Todos los dispositivos de fijación de las armaduras deberán asegurar el no 

desplazamiento de las mismas más allá de las tolerancias anteriores, durante las operaciones de 

colocación, compactado, vibrado, terminación y tránsito de las personas. 

3.1.3. Colado de Hormigón 

El Contratista proveerá todos los materiales para fabricar el hormigón de acuerdo a los 

requerimientos especificados en esta sección, y deberá mezclar, colocar, curar, reparar y 

terminar todo el trabajo requerido para construir la estructura de hormigón armado. 

Hormigón H-21: Hormigón a utilizar en toda estructura en contacto con el suelo que no contenga 

líquidos o cuando se especifique su uso 

Si durante el hormigonado o después de éste, los encofrados o apuntalamientos tuvieran 

deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspección podrá ordenar que sea 

removida o rehecha, por cuenta exclusiva del Contratista, la sección de estructura defectuosa. 

CONTROL DE CALIDAD 



   

 

Los ensayos de todos los materiales y los ensayos para la resistencia a la compresión del 

hormigón, se harán según la Norma IRAM que se aplique a cada caso. 

El costo de todos los ensayos requeridos en el cemento, agregados y el hormigón los cubrirá el 

Contratista. También el Contratista cubrirá los gastos de ensayos o investigaciones adicionales 

que se hagan en materiales u hormigón que no cumpla los requisitos de estas especificaciones. 

En caso de que la Inspección de Obra lo solicita la CONTRATISTA deberá proveer la mano de 

obra, el material y los detalles necesarios para preparar las probetas que se confeccionen para 

los ensayos requeridos. El embalaje, la custodia y envío de las probetas también correrá por 

cuenta del Contratista. 

3.1.4. Retiro de Encofrado 

El desencofrado de toda estructura se deberá realizar con todo cuidado para evitar que la misma 

sufra choque, esfuerzos violentos, golpes, etc. 

3.1.5. Pintura de las fundaciones 

La CONTRATISTA, tendrá a su cargo la pintura sobre todos las bases de hormigón armado 

realizadas en esta obra. Esta tarea se ejecutará con Pintura para demarcación vial de alto 

tránsito, el color será amarillo salvo indicación contraria por la Inspección de Obra. 

La pintura será del tipo marca Alba Vial, similar o superior. La CONTRATISTA deberá respetar la 

ejecución del producto según lo indicado por el fabricante. La Inspección de Obra, en caso de 

que lo considere, podrá rechazar el producto de pintura por no cumplir con lo dispuesto por este 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

3.2. FIJACIÓN DE ANCLAJES EN BAÑOS EXISTENTES 

GENERALIDADES 

 
La CONTRATISTA deberá resolver el detalle de la fijación sobre los Baños existentes en el 

Proyecto Ejecutivo de Obra. Indicando todos los materiales, en dónde se fija la estructura y se 

soporta el larguero que respeta la misma nivelación que el resto de las cubiertas continuas. 

3.2.1. Fijación de anclajes en baños existentes 

La CONTRATISTA se ajustará a lo presentado por el Plano Ejecutivo de Obra, que la Inspección 

de Obra haya revisado y aprobado para su montaje y colocación. En caso que la Inspección de 

Obra lo considere, por no estar cumpliendo con lo propuesto por el Plano Ejecutivo de Obra, 

podrá rechazar la tarea a costa de la CONTRATISTA. 

4. CUBIERTA DE LONA 

GENERALIDADES 

 
La CONTRATISTA deberá presentar al menos 5 muestras de tipo de lona que reúnan con las 

características que describen a continuación. También podrá proponer los tipos de colores que 

la Inspección de Obra considere pertinentes. 



   

 

La CONTRATISTA deberá pedir la aprobación a la Inspección de Obra previa colocación de la 

Lona. 

La CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias para la sujeción de la Lona sobre las 

Correas de la estructura metálica colocada. 

MATERIAL 

 
El material a utilizar de Lona deberá ser Lona con recubierta de PVC procesada con retardante 
al fuego, con certificado emitido por INTI. También deberá tener protector de los Rayos 
ultravioletas UV. El tejido será de 100% poliéster, con una resistencia a la tensión de 
deformación 2600 N/5 cm y la trama 2630 N/5 cm. La elongación del material del 38% a la 
deformación y 38% a la trama. En tanto a también deberá cumplir con una resistencia al desgarro 
414N/5 cm de deformación y 440 N/ 5 cm. La fuerza de adhesión será de 100 N/ 5 cm. También 
deberá cumplir con una resistencia a la temperatura entre los 30°C a 70°C. Su acabado será tipo 
gofrado. El espesor no podrá ser menor a 0,5 mm (±5%) y un gramaje de 610 gr/m2 (±5%). 

Este tipo de lona, es usualmente usada para carpas para camiones y camperos, como también 
para toldos y parasoles. 

4.1. Armado y confección 

La CONTRATISTA deberá realizar las mediciones sobre la estructura metálica ya montada y 

colocada, para su verificación y posterior confección en taller de la Lona. La CONTRATISTA, 

tendrá que realizar los trabajos de armado y confección de la Lona en taller para luego 

trasladarla a la obra y su posterior montaje. 

La Inspección de Obra podrá rechazar el trabajo de confección en obra si lo considera necesario. 

 
El confeccionado de la lona deberá contar con las sujeciones especificadas en el Proyecto 

Ejecutivo de Obra, previamente aprobado por la Inspección de Obra. Al mismo tiempo deberá 

estar debidamente confeccionados los tensores de las sogas necesaria para un montaje prolijo 

y efectivo de la totalidad de la Cubierta. 

La CONTRATISTA deberá presentar la cantidad de paños a colocar, y la unión entre estos, para 

ser aprobado por la Inspección de Obra previo al momento del montaje en obra. 

4.2. Montaje 

La CONTRATISTA deberá contemplar con todas las herramientas y medidas de seguridad para el 

correcto montaje de la lona sobre la estructura metálica. Previo al montaje, la CONTRATISTA 

deberá presentar el esquema de armado a la Inspección de Obra a fin de contemplar las medidas 

de los paños a colocar, verificando la unión entre estos. 

5. LIMPIEZA DE OBRA 

5.1. Limpieza Periódica de Obra 

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 

tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados 

inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 



   

 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. Se 

pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra, por parte del personal involucrado por 

parte de la CONTRATISTA. 

Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirará todos sus desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus 

herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a 

escoba" o su equivalente. 

5.2. Limpieza Final de Obra 

La Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Las manchas 

de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y 

emprolijando la terminación de los trabajos ejecutados. Deberá procederse al retiro de cada 

máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta 

el destino que la Inspección de Obra disponga, exigiendo equivalentes tareas a los Sub 

Contratistas en caso de existir. Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la Contratista, 

quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta 

ejecución de las citadas tareas. La Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por 

la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización 

de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de 

Obra de Obra se hubiera incurrido. 
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