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ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como objeto describir todas las
herramientas, maquinarias, materiales y los detalles necesarios para la compresién total del
alcance de la obra de “Cubiertas de Puestos de Pabelldn de Envases Vacios 3”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra de la “Cubierta de Puestos de Pabellén de Envases Vacios 3”, tiene el motivo de poner
en valor la Feria Fruti-horticola. Actualmente la Feria Fruti-horticola se organiza a partir de un
pasillo central, donde cada uno de los puestos tiene un frente para la atencién al publico. En la
parte trasera de cada puesto, se encuentran los espacios del guardado de “vacios”, donde se
almacena toda la mercaderia para la venta. El sector de vacios, se cubre mediante media
sombras montadas por los mismos feriantes que intentan protegerse de las lluvias y el sol, cémo
también resguardar parte de su mercaderia. Por tal motivo, la presente licitacidn tiene por
motivo poner en valor el espacio detallado, otorgando una cubierta que permita proteger de las
inclemencias climaticas y a su vez poder ordenar este espacio.

Por tal motivo es que el proyecto se conforma por una estructura de 4 componentes: anclajes
superior e inferior, cercha, larguero y cubierta. Los anclajes se fijan al piso de la calle, y a la
columna de la nave original llamada Pabelldn de Envases Vacios. Luego, la cercha se apoya sobre
el anclaje inferior y sostiene el larguero que une con anclaje superior a la columna del Pabellén.
Finalmente, con refuerzos de las correas que estara conformado por perfiles de chapa
galvanizada, se conforma la cubierta que se realizara por lona de PVC.

El anteproyecto contiene determinadas alturas que conforman un armado general de la
totalidad de la Feria Minorista, donde se plantea unificar alturas y evitar elementos que sobre
pasen por fuera de esta nueva cubierta de puestos.

CRONOGRAMA DE OBRA

La CONTRATISTA debera presentar un CRONOGRAMA DE OBRA que se ajuste al plazo estipulado
en el Art. 10° del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la presente Licitacién. En el cual
debera especificar el desglose de las tareas que se mencionan en la Planilla Cuantitativa de
Precios. Respetando el mismo orden y enumeracién que figura en la misma. Estableciendo los
tiempos de ejecucion de cada uno de las tareas.

Ademas, el Cronograma de Obra, debera tener un tiempo de ejecucién de montaje y colocacion
en la Feria Minorista, que no podra superar los 30 (TREINTA) dias corridos. Siendo que dicha
obra afectara el desarrollo normal de las actividades que en este lugar se desarrollan.

Una vez presentado dicho Cronograma de Obra, la DO labrard en comun acuerdo con el
Representante Técnico el Acta de Inicio de Obra.
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TAREAS COMPRENDIDAS
1. TRABAJOS PRELIMIARES

1.1. Relevamiento de obra

La CONTRATISTA/ADJUDICATARIO debera realizar el relevamiento del espacio destinado a la
obra, verificando detalles de columna existente, distancias entre columnas, dimensiones de
volumen de bafo existente, relevamiento de niveles de vereda y calles, asi como también la
altura de cubierta existente y volumen de construcciones en el sector (bafio existente y oficina).
La Inspeccién de Obra, pondrd especial atencidn en el relevamiento de las columnas existentes
del Pabellén de Envases Vacios 3, sobre el cual se sostiene las nuevas cubiertas. La
CONTRATISTA, relevara las alturas de todas las bases existentes de las columnas, asi como
también los detalles constructivos de las columnas.

1.2. Proyecto Ejecutivo de Obra

La presente licitacién contiene la documentacién de anteproyecto de la obra de referencia.
Previo a cualquier ejecucién de los trabajos a realizarse, la CONTRATISTA deberd realizar el
Proyecto Ejecutivo de Obra. El mismo serd revisado y aprobado por la Inspeccién de Obra, una
vez establecido el “Apto para construccién” la CONTRATISTA podra realizar la ejecucién de lo
respectivo a esa documentacion en particular. La Inspeccién de Obra, podra solicitar las
revisiones pertinentes de cada uno de los planos que conforman la Documentacion Ejecutiva de
Obra.

En primer lugar, la CONTRATISTA deberad presentar un listado de toda la Documentacion
Ejecutiva de Obra a presentar. A continuacidn, se presenta un listado tentativo que debe cumplir
el alcance de esta documentacion:

DOCUMENTACION FORMATO FiSICO FORMATO DIGITAL
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA PAQUE-IF;EDSFFICE/
RELEVAMIENTO GENERAL Y

DE DETALLE 1:200/1:50/ 1:20 FORMATO DIN DWG/ PDF
PROYECTO PLANTA, CORTE Y 1:200/ 1:50 FORMATO DIN DWG / PDF
VISTAS

DETALLE DE BASE DE H°A® 1:50/1:20/ 1:5 FORMATO DIN DWG / PDF
DETALLE DE ANCLAJES

SUPERIOR E INFERIOR 1:20/1:5 FORMATO DIN DWG / PDF
DETALLE DE ANCLAJE EN

BANOS EXISTENTES 1:50/1:10 FORMATO DIN DWG / PDF
DETALLE DE ARMADO

CERCHA, LARGUERO Y 1:50/1:10 FORMATO DIN DWG / PDF
CORREAS

DETALLE CUBIERTA DE LONA 1:50/1:10/ 1:5 FORMATO DIN DWG / PDF

La CONTRATISTA realizara la primera presentacion de cada Documentacion para revisiéon como
Emisién Original “EQ”. La inspeccidn de Obra, revisara dicha Documentacion y en caso de que lo
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consideré necesario, le solicitard a la CONTRATISTA las modificaciones sobre la documentacién
presentada, el cual llevaré el sello en el plano “A REVISAR. NO APTO PARA CONSTRUCCION”. En
este caso, la CONTRATISTA debera presentar nuevamente esta Documentacién con la
modificaciones mencionadas e impartidas por la Inspeccidn de Obra, pero esta vez llevara la
revision de “A”. Asi sucesivamente con las siguientes letras, para las posteriores revisiones, en
el caso de que la Inspeccién de Obra lo consideré necesario.

Toda la Documentacion Ejecutiva de Obra debera entregarse firmada por el representante
técnico con matricula habilitante de cualquiera de los Colegios Profesionales de Arquitectura o
Ingenieria. La impresién de los planos serd a cargo de la CONTRATISTA, quien podra presentar
una sola copia que sera revisada y/o aprobada por la Inspeccién. Si la CONTRATISTA solicita una
copia de los planos revisados y/o aprobados, podré preparar una nueva copia a su costa. Los
planos deberan ejecutarse en archivo .DWG (version posterior o igual a 2006) y se adecuaran a
los contenidos, tamafios y caratulas que la Inspeccion de Obra proporcione.

La APROBACION de la Documentacién Ejecutiva de Obra se dejara asentada con sello y firma por
parte de la Inspeccidn en los planos correspondientes y en el libro de Ordenes de Servicios de |a
obra.

REPRESENTACION DE DOCUMENTACION GRAFICA

La CONTRATISTA debera respetar la representacién grafica de la Documentacion Ejecutiva de
Obra, de manera que sea legible y compresible. La Inspeccion de Obra, podrd rechazar y solicitar
que se la Documentaciéon cumpla con la representacidon adecuada, valorando los espesores de
lineas y el manejo de los tipos de linea, cémo también del uso de escala de grises.

FORMATO DIN

Todos los planos que la CONTRATISTA presente para su aprobacién, deberd respetar los
formatos DIN. La Inspeccién de Obra podra rechazar la recepcidn de los planos que no estén
debidamente doblados de acuerdo el formato DIN, el cual se ajuste al formato A4. Sera
responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con este requisito.

FORMATO DIGITAL

Toda la Documentacién Ejecutiva de Obra, se deberd presentar en formato digital tanto el
formato de visualizacion de PDF como el editable, para el caso de los planos en formato DWG.
La versién de DWG a presentarse debera ser 2006 o posterior. Los archivos deberan tener
denominado los nombres correspondientes a la documentacion que este referida, también el
archivo deberd estar debidamente ordenado y legible para su compresion.

MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo deberd tener la medicidn de todos los esfuerzos a la cual esté sometida
la estructura de la cubierta de la presente licitacién. Considerando los esfuerzos por cargas
gravitatorias, cargas de vientos y las cargas necesarias para su correcto dimensionamiento. La
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misma debera estar firmada por un profesional habilitante de los Colegios Profesionales de
Ingenieria o Arquitectura.

Esta memoria de cdlculo debera contener la descripcion de manera detallada los procedimientos
de cdlculo que se realizan para este proyecto. A su vez, sera dimensionada y calculada de
acuerdo a las normativas vigentes.

RELEVEMIENTO GENERAL Y DE DETALLE

Este plano consiste en una mensura real del espacio dénde se intervendra. Debera tener
resuelto los detalles de las columnas existentes, los niveles de la calle por la diferencia respecto
a las bases de las columnas. Deberd tomarse en cuenta las medidas totales y cualquier
interferencia que exista, que no haya sido considerado inicialmente y que incida de manera
directa en el objeto de la presente licitacion.

La Inspeccidn de Obra, pondra especial atencién en el relevamiento de las columnas existentes
del Pabellén de Envases Vacios 3, sobre el cual se sostendran las nuevas cubiertas. La
CONTRATISTA, relevara las alturas de todas las bases existentes de las columnas, asi como
también los detalles constructivos de las columnas.

La documentacidon de Relevamiento General y de Detalle, sera representada en escala 1:200
para su analisis general del espacio a intervenir. En tanto, los detalles de columnas y bases
existentes, se realizardn en detalle en la escala correspondiente y legible para su correcta
comprension.

PROYECTO PLANTA, CORTE Y VISTAS

El plano correspondiente a “Proyecto Planta, Cortes y Vistas” contemplara el ajuste total del
proyecto de acuerdo al relevamiento realizado para el objeto final de la presente licitacion.
Contendra la Planta de techos de las Cubiertas de los Puestos, con claridad grafica de los
elementos mas destacables para su correcta compresién. En tanto los Cortes, seran en sentido
transversal a la Nave de la Cubierta que contemple todos los encuentros posibles. En tanto a las
Vistas, serdn desde el largo externo.

Dicha documentacion, serd representada en escala 1:200, junto con un Corte 1:50 con todas las
especificaciones de los componentes de la Cubierta.

La documentacion debera contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones
necesarias para la correcta comprension de las caracteristicas de todos los materiales.

DETALLE DE BASE DE H°A®

Los planos de Detalle de Bases de H°A° (Hormigdn Armado) contemplard todas las
especificaciones necesarias que contenga la Memoria de Calculo. Se considerara el tipo de
Hormigdn, didmetros y armado de la armadura, cdmo también los pernos de anclaje necesarios
para la vinculacion con el Anclaje Inferior.
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La CONTRATISTA deberd considerar el ajuste necesario de la totalidad de las bases, por la
diferencia de alturas por las pendientes de la vereda y la calle.

Esta documentacidn, serd representada en escala 1:50 de manera general, con las aclaraciones
necesarias para los ajustes en obra de acuerdo a cada base en particular. En tanto el detalle del
armado de las armaduras debera estar representado en escala 1:20 y en 1:5 para los detalles
mas particulares de las armaduras como los pernos de anclaje.

La documentacion debera contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones
necesarias para la correcta comprension de las caracteristicas de todos los materiales.

DETALLES DE ANCLAJES SUPERIOR E INFERIOR

El plano correspondiente al Detalle de Anclaje Superior e Inferior, contemplara todo el armado
de las piezas necesarias para su correcta fijacion. Debera considerarse en estos detalles que sea
anti vandalica, en especial consideracidn en el Anclaje Inferior sobre la base de H°A°. El detalle
debera ser claro, y contendra las necesarias piezas graficas para su correcta comprension.

Esta documentacién, debera estar representada en escala 1:20. y los detalles se representaran
en escala 1:5.

La documentacion debera contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones
necesarias para la correcta comprension de las caracteristicas de todos los materiales.

DETALLE DE ANCLAJE EN BANOS EXISTENTES

En el caso del sector que la cubierta contempla en los Bafios Existentes que se encuentran en el
centro de la Nave, dicha Cubierta contiene una modificacidn con respecto a la totalidad de las
Cerchas de la Cubierta. Lo cual la CONTRATISTA deberd resolver el encuentro con el volumen
construido de los Bafios Existentes. Debera contemplar la Ubicacién de los tanques de agua y no
podra dafiar la impermeabilizacién del bafo. La Inspeccion de Obra, tendrd especial atencién a
la resolucidn en este detalle que evite realizar futuras reparaciones sobre el bafio.

Esta documentacién debera estar representada en escala 1:50, con el encuentro general del
volumen existente de los Bafios. Los detalles se representaran en escala 1:20 0 1:10, de acuerdo
a la necesidad de la resolucion.

La documentacion debera contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones
necesarias para la correcta comprension de las caracteristicas de todos los materiales.

DETALLE DE ARMADO CERCHA, LARGUEROS, TENSORES Y CORREAS

La CONTRATISTA, deberad realizar los detalles de armado de fabricacion de las Cerchas,
Largueros, Tensores y Correas. Los conjuntos de las piezas mencionadas conforman el esqueleto
estructural de la obra a realizar, por lo cual el plano deberd contemplar integralmente sus
uniones, junto con su armado y fabricacion en taller. Para ello, la documentacion contendra el
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tipo de soldadura a realizarse, los cortes para las uniones entre estas piezas, asi como también
con los puntos de anclajes inferiores y superiores. Se deberd especificar como se realizaran cada
union. La Inspeccion de Obra, tendrd especial atencidén a la resolucion de los detalles de los
encuentros con los Anclajes superiores e inferiores.

Las representaciones de estas documentaciones deberdn respetar la escala 1:50 como armado
general, y para los detalles se representaran en 1:10.

La documentacion debera contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones
necesarias para la correcta comprension de las caracteristicas de todos los materiales.

DETALLE CUBIERTA DE LONA

El plano que corresponde al Detalle de Cubierta de Lona, contendrd los detalles necesarios para
su correcto ensamblaje y posterior montaje en obra. La CONTRATISTA, debera realizar los
detalles para su colocacion y sujecion con las correas, se debera especificar ademas el tipo de
calidad de la Lona. De acuerdo al tipo de montaje que esta sea, deberd estar especificado en
este plano detalle y con la aprobacidon de la Inspeccién de Obra del método a realizarse para su
montaje. Estad cubierta tendrd que contemplar que no sea vandalizable y resolver este criterio
gue la Inspeccién de Obra tendra en especial consideracion al momento de su aprobacién.

La representacion de esta documentacién se realizara en escala 1:50, para poder ver la
generalidad de su posicidn. En tanto los distintos detalles necesarios para la compresion de esta
documentacion se realizaran en escala 1:10 y 1:5 respectivamente.

La documentacion debera contener cotas totales y parciales, como también las especificaciones
necesarias para la correcta comprension de las caracteristicas de todos los materiales.

APTO PARA CONSTRUCCION

Todos los trabajos que se realicen en obra, deberdn estar respaldados por la documentacién
que especifica los detalles que fueron revisados y aprobados por la Inspeccién de Obra. Por
tanto, la CONTRATISTA debera tener los planos de la documentacidn ejecutiva de obra con el
sello de “APTO PARA CONSTRUCCION’. En caso de que la CONTRATISTA realice un avance de
obra, sin haber tenido los planos ejecutivos con el sello correspondiente, la Inspeccién de Obra
podra pedirle que retrotraiga las tareas realizadas a costa de la CONTRATISTA.

1.3. Pafiol

La Inspeccién de Obra, le destinarad un espacio dentro de las Tierras Internas, que sea un lugar
vigilado y seguro para que la CONTRATISTA realicé un espacio para el montaje de un Pafiol. Sera
responsabilidad de la CONTRATISTA poder asegurar que dicho espacio quedé seguro de
cualquier intrusion de personal ajeno a la obra. Luego de acordado el espacio destinado para el
Pafiol, sera responsabilidad de la CONTRATISTA el resguardo de todos aquellos materiales y
herramientas.
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1.4. Desmontaje de estructuras existentes

Previo de inicios de los trabajos en obra, la CONTRATISTA debera realizar las tareas de
desmontaje de todas las estructuras existentes que se encuentran instaladas en los espacios
dénde se instalaran las Cubiertas para los puestos que es el objeto de la presente Licitacion. La
CONTRATISTA no podra demoler las estructuras, sino que deberd realizar un plan de trabajos
para el desmontaje de todos los materiales que componen las estructuras existentes, salvo
indicacion contraria por la Inspeccion de Obra. Para dicho caso, quedard a costa de la
CONTRATISTA la contratacion de un volquete para el retiro de los restos materiales que precisen
ser desechados.

Los materiales que se recuperen del desmontaje de las estructuras existentes, la CONTRATISTA
estd obligada a entregar los materiales en donde la Inspeccién de Obra le indique. Queda a cargo
de la CONTRATISTA el traslado de dichos materiales que se dispondran dentro de las tierras
internas de la Corporacion del Mercado Central de Buenos Aires.

2. ARMADO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
GENERALIDADES

Para el armado, fabricacidon y montaje de las estructuras metalicas referentes a la obra de esta
licitacidn, se especifican en este apartado. Siendo todo lo relativo al calculo, la provision de toda
la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecucién, transporte, descarga,
colocacién, montaje y proteccidn de las estructuras a ser construidas.

Las uniones en taller seran soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquellas que en los planos
de disefio se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En este ultimo
caso se requerird la aprobacién de la Direccién de Obra.

NORMAS

Las especificaciones transcriptas en el presente capitulo, junto con los Reglamentos y
Disposiciones CIRSOC que correspondiesen, se complementan con las Normas IRAM que sean
aplicables. En caso de inexistencias o insuficiencias de alguna de estas normas, se utilizaran con
caracter supletorio las Normas DIN.

MATERIALES

Todos los materiales a utilizar seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion. Se
debera efectuar una presentacion de muestras y las mismas deberan ser aprobadas
previamente por la inspeccién de Obra. Se transcriben a continuacidn especificaciones relativas
a cada material en particular, que complementan las ya citadas:

e Lasbarrasy perfiles seran de acero F24 segin IRAM 503/1973.

e Laschapasy planchuelas seran de acero F24 segiin IRAM 503/1973.

e Paralos tensores, tillas, anclajes y bulones y, en general, para barras roscadas, se usara
acero F24 segln IRAM 503/1973 con rosca Whitworth segin IRAM 5036/1958.

e Los perfiles C de chapa galvanizada seran de acero galvanizado en caliento, segin IRAM
10001.
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Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten dafados por
procedimientos de fabricacién inadecuados, serdn rechazados por la Inspeccién de Obra en el
momento de ser descubiertos, haciendo responsable a la Contratista de los gastos que demande
su sustitucion.

Esto no deslinda la responsabilidad del Contratista por el dafio a la CMCBA, y/o terceros que
pudiera ocasionar un material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones. Dichas
responsabilidades se especifican en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de esta
licitacion.

Los materiales deberdn cumplir con las normas correspondientes; la verificacién se realizara
mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, seran
efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Inspeccién de Obra, a cargo de la
Contratista.

UNION CON CONSTRUCCIONES EXISTENTES

a) Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo de la Empresa Contratista y
se considerara comprendido sin excepcidn en la propuesta adjudicada:

b) Lareconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos
gue como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones existentes.

c) La previsidon de todos los trabajos necesarios para adaptar los labores e instalaciones
licitadas con las existentes.

d) Presentar plano de detalle constructivo en escala 1:5 y calculo estructural del conjunto
TENSOR — PLACA DE ANCLAJE — ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

e) Verificar la aptitud estructural de las columnas existentes para absorber las nuevas
solicitaciones generadas por la nueva cubierta y los esfuerzos del viento

FLETE

La CONTRATISTA debera tener especial consideracion en que el traslado de todos los perfiles y
las estructuras conformadas en taller, se encuentren debidamente sujetadas para evitar
abolladuras y/o cualquier otro desperfecto en el traslado a la obra. También debera prever las
maquinarias para su descarga en obra.

Previa a la descarga al Paiol, la CONTRATISTA debera comunicar a la Inspeccién de Obra con al
menos 3 dias habiles de anticipacidn, para la coordinacidon con las distintas dreas de la
Corporacién que afecten en su desarrollo la descarga de los materiales.

Por otro lado, la CONTRATISTA debera tener todos los materiales debidamente clasificados y
separados, a fin de poder identificar por la Inspeccidon de Obra que se encuentren la totalidad
de los materiales. Evitando que se mezclen materiales distintos entre si, que dificulten el control
de los mismos.

La CONTRATISTA, deberd preparar la zona de descarga a fin de evitar dafios a terceros,
asegurando que sea segura y accesible.
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PINTURA

Las superficies tendrdn un tratamiento previo para eliminacién de 6xido, escamas, suciedades y
otros materiales extrafios, y perfectamente secas.

Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no sean accesibles después
de estar montadas ya sea en el taller o en obra, deberdn recibir la mano final antes de armarse.

Los elementos terminados en el taller, deberdn estar completamente secos antes de ser
enviados a la obra. Las manos a aplicar seran las necesarias para que la superficie quede
homogénea.

Antes de la aplicacion de la pintura se solicitard una inspeccidn para aprobacién de la superficie.
Las pinturas de imprimacion y de terminacién se aplicaran por medio de soplete o pincel
debiendo ser expresamente autorizado cualquier método de aplicacién. La pintura se
homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicacién mediante un enérgico batido. Se
desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacidn de solvente, oxidacién y/o vejez; no
se agregaran diluyentes.

No se aplicard pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85%. En caso de lluvia, clima
humedo y formacién de agua, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podra pintarse a
temperaturas menores de 5 °C ni mayores de 50 °C en el aire o en la superficie.

GALVANIZADO

La CONTRATISTA, debera presentar certificados de calidad emitidos por de fabrica sobre los
perfiles de Chapa “C” galvanizada a utilizar.

La CONTRATISTA debera realizar el siguiente tratamiento para todas aquellas piezas que no sean
galvanizado en origen o fabrica:

a) Fosfatizado o equivalente como pre-tratamiento que asegure adherencia.

b) Cincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién) con recubrimiento
minimo de 400 g/m2, segiin Norma IRAM 5/3, controlado conforme a dicha Norma.

c) Paraelementos que deben ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este
tratamiento deberd ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

d) Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, deberd
procederse a restaurarlo con pinturas de proteccién adecuadas.

INSPECCION EN TALLER Y EN OBRA

Las inspecciones en taller y en obra seran efectuadas por la Inspeccion de Obra.

Todo elemento terminado serd inspeccionado y debera ser aceptado en taller antes de ser
enviado a obra.
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Tal aceptacidn, sin embargo, no exime al CONTRATISTA de su obligacién de reemplazar o
corregir cualquier material o trabajo defectuoso de dimensiones errédneas o de ensamblaje
incorrecto, aun cuando ello se advirtiera después de la inspeccién.

El Contratista serd responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acaree,
tanto en lo que respecta a su propio contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros
instaladores, ya sea por costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o
cualquier otra razon.

El Contratista deberd proveer a la Inspeccidén de Obra copias de todas las érdenes del taller y
debera permitirles acceso a todas las zonas de su taller de fabricacion.

2.1. ARMADO Y FABRICACION
SOLDADURA

No se permitiran soldaduras autdégenas, las costuras en chapas deberan ser discontinuas.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte
de calidad superior a la chapa utilizada.

No se permitirdn soldaduras en obra sin la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

ELECTRODOS Y FUNDENTES

Los electrodos y fundentes cumplirdan con los requerimientos de los cddigos y normativas
vigentes.

2.1.1. Cerchas

El anteproyecto del Pliego, considera el componente de las Cerchas como la unién entre el
Larguero y el Anclaje inferior sobre la calle. Dicha Cercha se ajustara a los Detalles previamente
aprobados en la Documentacion Ejecutiva de Obra.

2.1.2. Anclajes inferiores y superiores
ANCLAJE INFERIOR

El anteproyecto del Pliego, considera el componente del Anclaje Inferior como la unién entre la
Cercha con la Base de Fundacion. Dicho componente se ajustard al Detalle previamente
aprobado en la Documentacién Ejecutiva de Obra.

ANCLAJE SUPERIOR

El anteproyecto del Pliego, considera el componente del Anclaje Superior como la unidn entre
la Cercha con la Base de Fundacién. Dicho componente se ajustard al Detalle previamente
aprobado en la Documentacién Ejecutiva de Obra.
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2.1.3. Largueros

El anteproyecto del Pliego, considera el componente del Larguero como la unién entre la Cercha
con el Anclaje superior a la columna. Dicho componente se ajustara al Detalle previamente
aprobado en la Documentacién Ejecutiva de Obra.

2.1.4. Tensores

El anteproyecto del Pliego, considera el componente de los Tensores como la rigidizacion del
conjunto de las cubiertas, que se unen diagonalmente en los extremos de los Largueros. Dicho
componente se ajustard al Detalle previamente aprobado en la Documentacién Ejecutiva de
Obra.

2.1.5. Correas

El anteproyecto del Pliego, considera el componente de las Correas como la estructura que
soportara la cubierta de lona. Dicho componente se ajustara al Detalle previamente aprobado
en la Documentacion Ejecutiva de Obra.

2.2. FIJACION Y MONTAJE
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION

Las estructuras deberan ser prefabricadas en taller y su montaje se efectuara ensamblando las
distintas partes componentes mediante uniones removibles, como: esparragos, bulones, varillas
roscadas, etc.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de
todos los elementos. Deberad revisarse, ajustando cuando confeccionase los planos de taller, los
detalles y sistemas constructivos, a fin de asegurar - bajo su responsabilidad - el buen
funcionamiento de los elementos.

La CONTRATISTA debera presentar un cronograma de trabajos para las distintas instancias de
montaje detalladas en el presente pliego.

MONTAJE

El Contratista debera proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal
capacitado para afrontarlo satisfactoriamente. Previo al montaje el Contratista debera someter
a la aprobacién de la Direccién de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e
indicaciones de las partes y formas en que seran izadas y/o ensambladas las partes.

Todos los elementos deberdn montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin
dobladuras o uniones abiertas. Donde se necesite que los perfiles angulo de refuerzo ajusten de
manera estrecha, los mismos deberdn recortarse o unirse para lograr tal ajuste, prohibiendo,
por lo tanto, el uso de cufias o calzas para tales fines.

No se permitiran cortes con soplete en la obra, sin el consentimiento por escrito de la Inspeccién
de Obra. Todos los elementos que se corten con soplete deberan tener un acabado igual al corte
mecanico.
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Las tareas de izaje, y los trabajos durante la m isma, deberan ser coordinadas entre la Inspeccién
de Obra, el Responsable Técnico junto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa
contratista.

BULONES

Las uniones abulonadas se resolveran con bulones estructurales segiin normas ASTM A-325 o A-
490.

Los bulones secundarios podran verificar la norma ASTM A-307.

En el caso de emplear bulones galvanizados, se deberd garantizar su resistencia mediante
certificados o ensayos pertinentes, y en el caso de emplear bulones de acero negro, se los debera
pintar del mismo color de la estructura, asegurando la perfecta limpieza y terminacién de los
mismos.

SOLDADURA EN OBRA

Previo a cualquier trabajo de soldadura en obra, la CONTRATISTA deberd presentar ante la
Inspeccidn de Obra el motivo por el cual se precisa realizar ese trabajo. La Inspeccién de Obra
podra rechazar el trabajo de soldadura en obra, solicitando a la CONTRATISTA que dichos
trabajos deben realizarse previamente en Taller.

2.2.1. Anclajes inferiores sobre calle

Los Anclajes fabricados previamente en taller, se colocaran sobre las Bases de la Fundaciones de
H°A°. Las mismas deberdan estar todas totalmente niveladas, salvando las distancias que tiene la
propia calle. Su fijacion se realizara por medio de los pernos de anclaje que se dejen previstos
en la Base de la Fundacién de H°A®.

La Inspeccion de Obra prestara especial atencién a la nivelacién de los anclajes inferiores, no
pudiendo estar en contacto con el suelo de la calle para evitar que se puedan corroer por no
haber estar debidamente separadas.

2.2.2. Anclajes inferiores sobre bafio existente

En el sector de los Bafios Existentes, la CONTRATISTA se ajustara al detalle resuelto, presentado
y aprobado por la Inspeccién de Obra dentro de la Documentacién Ejecutiva de Obra. Su fijacion
debera garantizar la misma nivelacién que el resto de la cubierta donde no se encuentran los
bafios existentes.

2.2.3. Anclajes superiores en columna
La CONTRATISTA, ajustard la fijacion del Anclaje superior de acuerdo a la Documentacion
Ejecutiva de Obra previamente aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.2.4. Largueroy cercha a anclajes superiores e inferiores
Las fijaciones y montajes de los Largueros y las Cerchas, deberdn realizarse de manera conjunta.
La CONTRATISTA, no podra dejar una cercha o un larguero sin armarse de manera conjunto.
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La CONTRATISTA, ajustara su montaje de acuerdo a la Documentacién Ejecutiva de Obra
previamente aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.2.5. Larguero sobre bafio existente
La CONTRATISTA, ajustara su montaje de acuerdo a la Documentacién Ejecutiva de Obra
previamente aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.2.6. Tensores
La CONTRATISTA, ajustara su montaje de acuerdo a la Documentacién Ejecutiva de Obra
previamente aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.2.7. Correas
La CONTRATISTA, ajustara su montaje de acuerdo a la Documentacién Ejecutiva de Obra
previamente aprobada por la Inspeccién de Obra.

3. OBRACIVIL

3.1. FUNDACION ESTRUCTURA DE H°A°
GENERALIDADES

La CONTRATISTA, ajustara todos sus trabajos a la presentacion de los Planos Ejecutivos de Obra
presentados y sellados por la Inspeccién de Obra como ‘APTO PARA CONSTRUCCION'.

La CONTRATISTA, a partir del relevamiento altimétrico del sector debera resolver las
fundaciones salvando las distintitas diferencias de altura de las bases a realizarse, siendo que la
calle y lavereda del Pabelldn de Envases Vacios 3, tiene diferencias por sus pendientes. De modo
tal que la base superior de la fundacién, deberan quedar todas niveladas entre si. La Inspeccion
de Obra tomara especial atencidn la nivelacién de todas las bases, para el futuro montaje de las
estructuras metalicas.

TRABAJOS PRELIMINARES EN OBRA

La CONTRATISTA, deberd presentar su esquema de trabajo para la colocacién de las fundaciones
mediante un cronograma de obra, de modo que le permita a la Inspeccion de Obra coordinar las
tareas con el resto de las areas de la CMCBA.

La CONTRATISTA no podrd avanzar en esta tarea sin la previa autorizacion de los trabajos por
parte de la Inspeccién de Obra. Por tal motivo, se le solicita que la CONTRATISTA pueda
presentar su cronograma de trabajos para esta tarea. Especificando los dias de replanteo,
excavacién, armado de encofrado y armadura, colocacion de pernos de anclaje y posterior
colado de hormigén.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Seran de aplicacidon obligatoria los siguientes reglamentos, segin la resolucién CIRSOC
247/2012:
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e CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

e CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios. - -CIRSOC 103 Y ANEXOS.

e CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

e CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

e Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

e Disposiciones CIRSOC complementarias.

e Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Dentro de la documentacion licitatoria se presenta el calculo estructural el cual debe ser
respetado. La contratista debera presentar los planos de doblado de armadura, los que seran
aprobados por la Inspeccion antes del inicio de los trabajos.

MATERIALES

e Cemento: Para la ejecucidn de estructuras de hormigdn armado sélo podran utilizarse
cementos del tipo portland, de un mismo proveedor y de marcas aprobadas
oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503.

e Agua: El agua empleada para mezclar y curar el hormigdn y para lavar los agregados
cumplira las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601.

e Agregado Fino: La granulometria del agregado fino debera estar de conformidad con la
Norma IRAM 1505. El agregado fino deberd ser obtenido de un mismo proveedor y
tendrd un color uniforme.

e Agregado Grueso: El agregado grueso debera ser obtenido de un mismo proveedor y

debera tener un color uniforme.
e Aditivos Quimicos: El Contratista deberd justificar el uso de los aditivos quimicos

propuestos (incorporador de aire, plastificante, etc.). Agentes adhesivos se deberan
usar con el fin de lograr una unién monolitica entre hormigdén fresco y hormigon
endurecido. Estos deberan ser adhesivos epoxidicos del tipo Sikadur Gel o equivalente.

El hormigdn a utilizar en la obra debera estar compuesto de cemento, agregado grueso y fino,
agua y aditivos. Estos materiales deberan ser de la calidad especificada. Las proporciones
exactas en que estos materiales serdn usados en las diferentes partes de la obra seran
determinadas cuando se haga la mezcla experimental. En general, la mezcla debera producir un
hormigén con capacidad de ser colocado para obtener maxima densidad y minima retraccion.
El reamasado del hormigén no sera permitido.

El porcentaje de arena con respecto al peso total del agregado fino no debera ser mayor de 41%
para hormigdn a usar en estructuras hidraulicas y 50% para hormigdn a usar en todas las demas
estructuras.

Cambios en la Mezcla de Hormigdn: Las mezclas podran modificarse cuando sea necesario para
asegurar los requerimientos de resistencia a la compresion, densidad, facilidad de trabajo y
acabado final. Dicho cambio deberd someterse a la aprobacién de la Inspeccién de Obras.
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3.1.1. Excavacion y armado de encofrado para Estructura de H°A®
EXCAVACION

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitecténicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra o
de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las
paredes de la excavacidon se hard manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas
en los planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberan
instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el drea técnica.

El Contratista notificard a la Inspeccién de Obra con la anticipacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que la misma supervise las mediciones previas
necesarias, y el avance de las tareas.

ARMADO DE ENCOFRADO

Los encofrados deberan ser proyectados y construidos de forma tal que el hormigén pueda ser
debidamente colocado y compactado y que el hormigdén endurecido, mientras sea aun
soportado por el encofrado, se adapte exactamente a la forma, posicidn y nivel requeridos,
sujeto a las tolerancias y normas de acabado y a las tolerancias constructivas especificadas.

El Contratista sometera a aprobacion de la Direccion de Obra los planos y la memoria de célculo
de las estructuras. La aprobacién no exime al Contratista de la total responsabilidad que le
incumbe.

Antes de empezar el hormigonado deberan hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias
para cerciorarse que los encofrados estén debidamente colocados y respondan fielmente a las
formas y medidas indicadas en los planos. Igualmente se hardn comprobaciones durante el curso
del hormigonado para asegurarse que no se hayan producido desplazamientos en los
encofrados.

Los encofrados serdn fileteados en sus aristas vivas en la forma indicada en los planos vy, en el
caso que no se indicara en éstos, se colocaran filetes rectangulares isdsceles, cuyos catetos
iguales seran de 20 mm.

No se aceptara el empleo de aquellos encofrados cuya vida Util sea superior a los 3 (tres) usos.

3.1.2. Colocacién de armadurasy pernos de anclaje
ARMADURAS
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Respecto de las formas y dreas de las secciones transversales rectas de las barras, regird lo
especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas para Hormigén Armado. En lo
concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de barra necesaria, diametros de
mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras minimas y maximas de flexion, sera de
aplicacién lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas para el armado”.

CORTADO Y DOBLADO

Todas las armaduras deberdn cortarse segln longitud y doblarse de acuerdo con la forma
indicada en las planillas de cortado y doblado al efecto de ser aprobadas por la Inspeccion de
Obra.

El doblado de las barras se efectuara mediante la aplicacién de una presion lenta y constante
respetando los didmetros del mandril de doblado minimo y salvo indicacién en contrario de la
Inspeccidn de Obra. Las barras se doblaran en frio.

Toda armadura, después de doblada e inmediatamente antes de su colocacién en los
encofrados, deberd estar perfectamente libre de suciedades, escamas, herrumbres sueltas,
pintura, aceite, lechada de cal o cualquier otra adherencia.

COLOCACION DE ARMADURAS

Todas las armaduras de acero se fijaran exactamente en las posiciones que indiquen los planos
de detalle de armado con una tolerancia de 2 cm, no admitiéndose recubrimientos que varien
en mds de 5 mm, respecto de los valores especificados. Las armaduras seran fijadas en su
posicion mediante soportes o espaciadores metalicos, de mortero o de material pldstico y
ataduras metdlicas. Las barras de la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma
madas conveniente con los estribos. No se empleardn como espaciadores trozos de ladrillos,
madera ni cafios. Todos los dispositivos de fijacién de las armaduras deberan asegurar el no
desplazamiento de las mismas mas alld de las tolerancias anteriores, durante las operaciones de
colocacién, compactado, vibrado, terminacién y transito de las personas.

3.1.3. Colado de Hormigdn

El Contratista proveerd todos los materiales para fabricar el hormigén de acuerdo a los
requerimientos especificados en esta seccidn, y deberda mezclar, colocar, curar, reparar y
terminar todo el trabajo requerido para construir la estructura de hormigén armado.

Hormigdn H-21: Hormigdn a utilizar en toda estructura en contacto con el suelo que no contenga
liquidos o cuando se especifique su uso

Si durante el hormigonado o después de éste, los encofrados o apuntalamientos tuvieran
deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspeccién podra ordenar que sea
removida o rehecha, por cuenta exclusiva del Contratista, la seccién de estructura defectuosa.

CONTROL DE CALIDAD
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Los ensayos de todos los materiales y los ensayos para la resistencia a la compresiéon del
hormigdn, se hardn segin la Norma IRAM que se aplique a cada caso.

El costo de todos los ensayos requeridos en el cemento, agregados y el hormigdén los cubrird el
Contratista. También el Contratista cubrird los gastos de ensayos o investigaciones adicionales
qgue se hagan en materiales u hormigdn que no cumpla los requisitos de estas especificaciones.

En caso de que la Inspeccidn de Obra lo solicita la CONTRATISTA debera proveer la mano de
obra, el material y los detalles necesarios para preparar las probetas que se confeccionen para
los ensayos requeridos. El embalaje, la custodia y envio de las probetas también correra por
cuenta del Contratista.

3.1.4. Retiro de Encofrado
El desencofrado de toda estructura se debera realizar con todo cuidado para evitar que la misma
sufra choque, esfuerzos violentos, golpes, etc.

3.1.5. Pintura de las fundaciones

La CONTRATISTA, tendra a su cargo la pintura sobre todos las bases de hormigdén armado
realizadas en esta obra. Esta tarea se ejecutara con Pintura para demarcacion vial de alto
transito, el color serd amarillo salvo indicacion contraria por la Inspeccion de Obra.

La pintura serda del tipo marca Alba Vial, similar o superior. La CONTRATISTA debera respetar la
ejecucion del producto segln lo indicado por el fabricante. La Inspeccién de Obra, en caso de
que lo considere, podra rechazar el producto de pintura por no cumplir con lo dispuesto por este
Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.2. FIJACION DE ANCLAJES EN BANOS EXISTENTES
GENERALIDADES

La CONTRATISTA debera resolver el detalle de la fijaciéon sobre los Bafios existentes en el
Proyecto Ejecutivo de Obra. Indicando todos los materiales, en dénde se fija la estructura y se
soporta el larguero que respeta la misma nivelacidn que el resto de las cubiertas continuas.

3.2.1. Fijacion de anclajes en bafios existentes

La CONTRATISTA se ajustara a lo presentado por el Plano Ejecutivo de Obra, que la Inspeccién
de Obra haya revisado y aprobado para su montaje y colocacién. En caso que la Inspeccidn de
Obra lo considere, por no estar cumpliendo con lo propuesto por el Plano Ejecutivo de Obra,
podra rechazar la tarea a costa de la CONTRATISTA.

4. CUBIERTA DE LONA
GENERALIDADES

La CONTRATISTA debera presentar al menos 5 muestras de tipo de lona que relnan con las
caracteristicas que describen a continuacion. También podra proponer los tipos de colores que
la Inspeccidn de Obra considere pertinentes.
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La CONTRATISTA debera pedir la aprobacion a la Inspeccidn de Obra previa colocacién de la
Lona.

La CONTRATISTA tomard todas las medidas necesarias para la sujecién de la Lona sobre las
Correas de la estructura metalica colocada.

MATERIAL

El material a utilizar de Lona deberd ser Lona con recubierta de PVC procesada con retardante
al fuego, con certificado emitido por INTI. También deberd tener protector de los Rayos
ultravioletas UV. El tejido serd de 100% poliéster, con una resistencia a la tension de
deformacién 2600 N/5 cm vy la trama 2630 N/5 cm. La elongacion del material del 38% a la
deformacion y 38% a la trama. En tanto a también debera cumplir con una resistencia al desgarro
414N/5 cm de deformacion y 440 N/ 5 cm. La fuerza de adhesién serd de 100 N/ 5 cm. También
debera cumplir con una resistencia a la temperatura entre los 30°C a 70°C. Su acabado sera tipo
gofrado. El espesor no podrd ser menor a 0,5 mm (£5%) y un gramaje de 610 gr/m2 (£5%).

Este tipo de lona, es usualmente usada para carpas para camiones y camperos, como también
para toldos y parasoles.

4.1. Armado y confeccion

La CONTRATISTA debera realizar las mediciones sobre la estructura metdlica ya montada y
colocada, para su verificacidon y posterior confeccién en taller de la Lona. La CONTRATISTA,
tendra que realizar los trabajos de armado y confeccidon de la Lona en taller para luego
trasladarla a la obra y su posterior montaje.

La Inspeccién de Obra podra rechazar el trabajo de confeccidn en obra si lo considera necesario.

El confeccionado de la lona deberd contar con las sujeciones especificadas en el Proyecto
Ejecutivo de Obra, previamente aprobado por la Inspeccién de Obra. Al mismo tiempo debera
estar debidamente confeccionados los tensores de las sogas necesaria para un montaje prolijo
y efectivo de la totalidad de la Cubierta.

La CONTRATISTA debera presentar la cantidad de pafios a colocar, y la unidn entre estos, para
ser aprobado por la Inspeccidn de Obra previo al momento del montaje en obra.

4.2. Montaje

La CONTRATISTA debera contemplar con todas las herramientas y medidas de seguridad para el
correcto montaje de la lona sobre la estructura metalica. Previo al montaje, la CONTRATISTA
debera presentar el esquema de armado a la Inspeccion de Obra a fin de contemplar las medidas
de los pafios a colocar, verificando la unidn entre estos.

5. LIMPIEZA DE OBRA

5.1. Limpieza Periddica de Obra

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las
tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados
inmediatamente del area de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.
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No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno. Se
pondrd especial cuidado en el movimiento de la obra, por parte del personal involucrado por
parte de la CONTRATISTA.

Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirard todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a
escoba" o su equivalente.

5.2. Limpieza Final de Obra

La Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Las manchas
de pintura se quitaran con espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y
emprolijando la terminacion de los trabajos ejecutados. Debera procederse al retiro de cada
maquina utilizada durante la construcciény el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta
el destino que la Inspeccion de Obra disponga, exigiendo equivalentes tareas a los Sub
Contratistas en caso de existir. Todos los trabajos se realizardn por cuenta de la Contratista,
quien también proveera las herramientas y materiales que se consideren para la correcta
ejecucion de las citadas tareas. La Contratista serd responsable por las roturas de vidrios o por
la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de
Obra de Obra se hubiera incurrido.
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