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MÓDULOS PARA DEPÓSITOS DE CARROS EN CABECERA DE 
PABELLON LIBRE 4

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES


Art. 1º:  OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las bases y condiciones que regirán para la LICITACIÓN PRIVADA CMC Nº 17/19, realizada para contratar los trabajos de construcción de “MÓDULOS PARA DEPÓSITOS DE CARROS EN CABECERA DE PABELLON LIBRE 4”, ubicado en el Área Transaccional del Mercado Central de Buenos Aires.

Art. 2º:  DOCUMENTACIÓN
La documentación está compuesta por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, este Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva de los trabajos, Planilla oficial de oferta y Documentación gráfica compuesta por plano de plantas, cortes y vistas, adjuntados a este pliego, como anexo III. 

Art. 3º:  VISITA A OBRA
A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las obras.
Las visitas se realizarán exclusivamente de Lunes a Viernes de 9:00 a 11:00hs, siendo obligatorio que se realice la misma, al menos 2 días antes del acto de apertura de sobres.
Una vez efectuada la visita a obra, Área Técnica de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse obligatoriamente a la oferta.

Art. 4º:  FORMA DE CONTRATACIÓN
Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido. 
El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva y/o en los Croquis adjuntos, de modo que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad. Todos los materiales deben ser provistos por la contratista, según el presente pliego y la planilla cuantitativa de oferta que lo acompaña.

Art. 5º:  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente deberá presentar:

a) El certificado de visita a obra.
b) Antecedentes de trabajos similares: el oferente deberá acreditar una antigüedad mínima de tres años en la especialidad y antecedentes de haber realizado obras de similares características durante ese periodo, confeccionando para ello una planilla conforme al modelo que se indica a continuación:

	Comitente
	Ubicación
	Plazo de obra
	Fecha inicio de obra
	Fecha final. de obra
	Monto total
	Descripción de la obra
	Porcentaje de participación.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Asimismo, deberá acompañar dicha planilla con la documentación que garantice la legitimidad de la información, tales como: Órdenes de compra, Facturas, contactos, Actas de Inicio de Obra, Actas de Recepción y toda información que considere pertinente.

c) Propuesta operativa de ejecución y cronograma de trabajos: En dicha propuesta se deberá tener en cuenta que el horario de venta al público es de 23:00hs a 12:00 del día siguiente, por lo tanto, existe un movimiento de transeúntes muy importante en la zona donde se ejecutarán las obras. Por esta razón el horario disponible para realizar las tareas será los días lunes a viernes12:00 hs a 20:00hs y los días sábado y domingo de 8:00hs a 20:00hs, quedando sujeto a disposiciones de la D.O.
d) Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas: Deberán presentar descripción técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y toda otra aclaración que el oferente desee agregar para una mejor evaluación técnica, así como los certificados de ensayo de fabricante en los casos que la D.O lo solicite. 
e) Presentación de Representante Técnico: La contratista deberá presentar con lo oferta los datos de Representante Técnico conforme la establecido en el Artículo 9° del P.C.P, adjuntando fotocopia de DNI y Constancia de la Matricula habilitante al día.

La omisión de cualquiera de los ítems de este Articulo será motivo de desestimación de oferta.

Art. 6º:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Rige en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13º del P.C.G.

Art. 7º: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en los Pliegos Generales y Particulares, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Art 5° del presente P.C.P.
Cabe aclarar que la Corporación podrá solicitar una inspección a las obras que se hayan declarado en el inciso b del Art 5° del P.C.P. según criterio de la D.O de esta CMC. En ese caso, se coordinará con el Oferente la visita a las obras, con el fin de constatar la perdurabilidad de los trabajos presentados como antecedentes.
A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes. 
En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

Art. 8º:  ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA
La Corporación otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del obrador. El costo de la provisión e instalación del mismo estará a cargo del contratista. 
Estarán a cargo de La Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los servicios que esta necesite(energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la normativa vigente en La Corporación y desde los puntos de acometida más próximos al predio asignado. Se le facturarán a La Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a los servicios solicitados a esta CMC. 

Art. 9º: REPRESENTANTE TÉCNICO
La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un Profesional o Técnico con incumbencia y experiencia comprobable en trabajos similares a los solicitados, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado Representante Técnico, deberá ser aceptado por La Corporación, la que podrá solicitar el reemplazo de aquel, a su único y exclusivo juicio.

Art. 10º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Corporación designará un Representante Técnico encargado de la inspección de los trabajos, debiendo el contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la contratista y la inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones, que quedarán en poder de la inspección y de la contratista respectivamente.

Art. 11º:  ACTA DE INICIO DE OBRA
La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de Compras de la Corporación.
A partir de la recepción de la Orden de Compra, La Contratista se compromete a presentar dentro de los cinco (5) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva.
Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos. 
A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

Art. 12º:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO.
La Obra se realizará en una sola etapa. Para la misma se fija un plazo de ejecución y entrega de cuarenta (40)días corridos, contados a partir de la fecha de Acta de iniciación de los Trabajos Labrada por el Representante Técnico de la Corporación y Aceptada de conformidad por la Contratista.
El horario de trabajo se hará de acuerdo a lo que se establezca entre el contratista y el personal técnico de la corporación asignado para el seguimiento de dicha obra.
Los 40 días corridos, incluyen días Sábados y Domingos.
A causa del cierre técnico del Área transaccional, personal técnico de la Corporación generará una habilitación formal para el libre acceso por parte de la contratista al sector a realizar la obra. 

Art. 13º:  FORMA DE PAGO
Los trabajos se abonarán, un 40% anticipado previa presentación de la póliza de caución por el importe correspondiente y el restante, en un (1) pago, una vez finalizada la obra y previa inspección y aprobación de la D.O.

Art. 14º FONDO DE REPARO
Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado, el que quedará en poder de la corporación, hasta la recepción definitiva de la obra. Este fondo de reparo podrá ser reemplazado por una póliza de seguro de caución que será equivalente al (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado.

Art.15º: RECEPCIÓN PROVISORIA 
Dentro de los tres (3) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y ha pedido expreso de la contratista, se procederá a una inspección general conjunta que tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte, conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.

Art.16°:  PLAZO DE GARANTÍA
Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedará a cargo del arreglo de cualquier daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por el término de ciento ochenta (180) días corridos. 

Art. 17º: RECEPCIÓN DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa solicitud expresa de La Contratista, La Corporación recibirá definitivamente las obras, reintegrando el Fondo de Reparo correspondiente o realizando la devolución de la póliza de seguro de caución según corresponda.
Una vez otorgada la Recepción definitiva, se procederá a la devolución de la Garantía de Adjudicación de obra solicitada oportunamente en el P.C.G.

Art. 18º: DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS
La contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.
La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de ($1.000.000) un millón de pesos, para cada uno de los ítems, debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación.

Art. 19°: PERSONAL DE LA CONTRATISTA
La contratista deberá presentar el Certificado de cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el personal en relación de dependencia de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. En el caso de tratarse de personal contratado deberá adjuntar seguro de accidentes personales incluyendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

Art. 20°: SANCIONES
El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al (0.5 %) medio por ciento, del monto contractual por semana de atraso. 

Art. 21°: APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.
La contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.
El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la inspección, hará pasible a la contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Centra

Art. 22º:  NORMAS AMBIENTALES, Y DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

La Contratista deberá cumplir con la normativa vigente y tomar todas las precauciones razonables para mantener la salud, higiene y seguridad laboral de su personal (Informe Técnico N°31). En colaboración con las autoridades sanitarias locales, deberá asegurarse que el sitio de obras se encuentre provisto de asistencia para primeros auxilios y un protocolo eficiente que garantice una atención médica rápida en caso de que se la requiera.

Por otra parte, la Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la preservación del ambiente (tanto dentro como fuera del área del obrador) y para limitar aquellos daños y alteraciones que se puedan generar como producto de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones (Informe Técnico Ambiental). Además, velará por que las emisiones y las descargas superficiales efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores normalizados en la normativa vigente.

Tanto para los aspectos ambientales, como para los referentes a salud, higiene y seguridad laboral, la Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y resoluciones (Nacionales y Provinciales)vigentes, y todas aquellas modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e informe técnico se adjuntan.



MÓDULOS PARA DEPÓSITOS DE CARROS EN CABECERA DE
 PABELLONLIBRE 4

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS.


A) - OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS PARA DEPÓSITOS DE CARROS EN CABECERA DE LOS PABELLONES SEMIABIERTO 1 AL 5 UBICADOS EN EL AREA TRANSACCIONAL DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES.

B) - GENERALIDADES
Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de los materiales, herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas en esta documentación. 
Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino. Realizadas según las reglas del arte del construir y aplicando los conocimientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo, los que serán confiados indefectiblemente a personal idóneo. 

C) - PROPUESTA OPERATIVA DE EJECUCIÓN	
Atento a las necesidades operativas de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y sus horarios de funcionamiento, es necesario que los oferentes presenten conjuntamente con la oferta, una propuesta de ejecución y cronograma de trabajo que contemple ejecutar los trabajos en forma secuencial y programada, que asegure el uso racional y económico de los recursos, teniendo en consideración principalmente el movimiento de personas en las áreas específicas el horario de funcionamiento de las Naves.

D)- PLANILLA DE CÓMPUTO DE MATERIALES
Conjuntamente a la propuesta de ejecución y al cronograma de trabajo, la contratista deberá presentar, previo a labrar el Acta de Inicio de Obra, un cómputo de los materiales a utilizar. El mismo será evaluado por la D.O, quedando a criterio de Este Departamento la aprobación de dicha planilla.

E) - PLANILLA OFICIAL DE OFERTA
A efectos de ponderar adecuadamente las ofertas, las mismas deberán indicarse en la planilla que se adjunta.


) - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR y MATERIALES A EMPLEAR:

1) DEMOLICIONES: Los servicios de demolición deberán ser ejecutados con equipos de demolición mecánicos adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales.
Las tareas comprenden:

1.1- RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE.

Todas las instalaciones existentes deberán ser previamente desactivadas para evitar inconvenientes.
Los servicios de desechos (disposición final de los mismo incluida), deberán ser diarios, dependiendo del volumen que se haya retirado. Garantizando la higiene y seguridad de la obra, el acceso y circulación de manera simple y fluida.
La vía pública debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros proveniente de la demolición.
Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y los costos del mismo corres por cuenta y cargo de la contratista.

2) ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: 

SEGÚN PLANO MDC PVC, MDC RH Y MDC IN.

	Incisos 2.1, 2.2, 4.6, 4.7 - Se realizará una viga de hormigón según planos adjuntos. El tabique se realizará con encofrado fenólico negro laminado, de manera tal que la vista del tabique sea igual al diseño que figura en el plano adjunto. Dicho encofrado será de uso obligatorio, no aceptando otras opciones que encarezcan la calidad y el diseño del tabique. 

Los materiales a utilizar serán de primera calidad. Hormigón H-30 con asentamiento ≥15cm, piedra 6-12 y malla electrosoldadaɸ10 c/15. La fundación será directa con armadura longitudinal de ɸ8 c/15 y armadura transversal ɸ10 c/15.

Los elementos columnas tendrán armadura principal ɸ12 con cuatro o seis barras según corresponda, las mismas estarán correctamente ancladas a la estructura inferior y armadura transversal ɸ6 c/15. Los elementos dintel se armarán con 4ɸ8 y estribo ɸ6 c/15.

Previo al hormigonado se deberá asegurar la correcta colocación de las planchuelas P1 y P2 según lo indicado en Plano MDC RH.

Deberá presentarse copia en formato papel y/o digital de los remitos de recepción en los cuales se debe ser claramente legible los siguientes puntos:

· Fecha y Hora de Carga de Camión.
· Calidad resistente del hormigón.
· Asentamiento pedido.
· Contenido de cemento por m3 [kg/m3].
· Horario de llegada a Obra.
· Horario de inicio de colado.
· Horario de fin de colado.
· Tamaño máximo de agregado.
· Agua incorporada en obra [lts].

NO se podrá realizar el hormigonado de los elementos estructurales sin la previa aprobación emitida por la D.O.

	Inciso 2.3, 7.5, 7.10- Debe preverse pases en el tabique para evitar el estancamiento de agua al limpiar el sector y permitir el libre escurrimiento hacia las bocas de tormenta, así como el tendido eléctrico que alimenta el tablero seccional y las cajas que vaya embutidas en el hormigón. Según Plano MDC IN 

3) DESAGÜES:

Según plano MDC-IN. INSTALACIÓN ELECTRICA Y PLUVIAL. 

Se debe ejecutar una rejilla desagüe guardaganado en el umbral de ingreso y salida de carros. La misma deberá contar con las características resistentes adecuadas para soportar el paso constante de carros. Se conectará, mediante caño pluvial, a la boca de tormenta según se indica en planos.
Para la ejecución se tendrá que levantar el articulado existente, realizar la zanja y colocar la cañería. Se deberá contar con la aprobación de la D.O. previo al rellenado de zanjas y reconstitución de pavimento reticulado.

4) REJA:

 REJAS TIPO: R1-R2-R3-R4-R5

SEGÚN PLANO MDC RH: REJAS Y HERRAJES

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5- La ejecución se realizará mediante la utilización de paños metálicos montados sobre los tabiques antes descriptos. Cada paño consta de una "pantalla metálica" del tipo metal desplegado. Las dimensiones de cada módulo están definidas en los planos. 
Es importante destacar que, para la correcta fundación y estabilidad de los paños, es necesario anclar a través de una planchuela con los hierros correspondientes, según plano adjunto, un tubo estructural de 100x100x3,2mm de espesor y con los correspondientes anclajes a la viga. A dicho tubo irán soldados los paños. 

5) PORTONES DE ACCESO Y PUERTA DE ACCESO:

SEGÚN PLANO MDC RH: REJAS Y HERRAJES

Se realizarán según plano que acompaña al presente Pliego. Los materiales a utilizar serán los mismo que componen la reja a realizar, debiendo quedar una imagen homogénea en todas sus partes. El sistema de cierre del mismo se ajustará en obra, verificando con la contratista el mejor sistema a emplear según las características delos portones a instalar, luces y altura.

6) CUBIERTA: 

SEGÚN PLANO MDC PT: PLANTA DE TECHOS

Los materiales a utilizar serán los descriptos en el plano mencionado. La altura y pendiente se verificarán en obra. La chapa deberá ser fijada a la perfilaría mediante tornillo tirafondo colocado en la cresta de la chapa trapezoidal.

7) INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Se realizará en un todo de acuerdo con el anexo II MDC IN: INSTALACIÓN ELECTRICA Y PLUVIAL y lo descripto en la planilla cuantitativa adjunta al presente pliego. Cabe destacar que la instalación debe respetar la normativa vigente y la contratista deberá presentar un matriculado que certifique la instalación presentando el correspondiente certificado de aptitud.

La instalación de luminarias, deberá realizarse con bandeja portacable perforada de 50 mm y cables de 2,5 mm según normas IRAM y los Tomas de uso general, por pared con caño rígido de pvc de 7/8, con las cajas de inspección correspondientes, de manera tal que el mantenimiento de la misma sea factible. 

Se proveerá e instalará un tablero secundario con sus respectivas térmicas y diferenciales (tomas e iluminación). El dimensionado del cableado y térmicas se encuentran determinadas en el plano de referencia y la planilla cuantitativa de oferta.

Tanto térmicas como diferenciales serán de primera marca (ABB, SIEMENS o de calidad superior). 

Los artefactos de iluminación se ubicarán según plano.

Serán tres tipos de artefactos, según planilla cuantitativa:

7.1- Plafones cuadrados de 300 x 300 mm, LED de 24 w. La contratación contempla la provisión y colocación de los mismos.

7.2-  Artefactos listón estancos para 2 tubo led de 18 W. Potencia máxima 36 W, Largo de 1,20m. Deberá incluir la provisión de los tubos.

7.3 - Artefactos tipo pantalla industrial de aluminio anodizado de 30 cm de diámetro, deberá incluir lámpara LED de 18 W.

8) PINTURA: 

Tanto la estructura, como la pantalla de metal desplegado y los portones se pintarán con esmalte sintético. El color será a elección de esta D.O.

9) VARIOS:

 9.2/ 9.3. Limpieza de obra: Se realizará una limpieza diaria de obra, de manera tal que se mantenga un orden de la misma. Por su parte, al finalizar la obra se deberá realizar una limpieza final de obra exhaustiva tanto de la obra como de los alrededores que afectó la misma.

9.4 Volquetes: La contratista deberá encargarse del alquiler de volquetes y la disposición final de los escombros y demás elementos a desechar.

9.5 Obrador: La contratista tiene a su costa y cargo la instalación del obrador, el cual se ubicará donde la D.O lo indique, preferentemente cerca del sitio donde se ejecutará la obra.

9.6 Planos conforme a obra :Previa a la recepción provisoria de Obra, la contratista deberá entregar ante la D.O los planos conforme a obra, los cuales serán evaluados por Este Departamento y quedando a criterio del mismo la aprobación de dichos planos.







































INFORME TECNICO Nº031

“Norma de Salud, Higiene y Seguridad Laboral para Empresas Contratistas”

OBJETIVO DE LA PRESENTE NORMA
Definir requisitos, reglas y condiciones que en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de esta Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).

Alcance  
La presente Norma tendrá carácter de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas que contrate esta CMCBA, como así también de las que contraten las concesiones otorgadas a terceros y las asentadas o/a asentarse en los predios de propiedad de esta Corporación. Deben aplicarse a todas las actividades de demolición, construcción, excavación, montaje, desmontaje, modificación, instalación, pintura, mantenimiento, service, limpieza, etc.

CONSIDERACIONES GENERALES
En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación de la salud y de la integridad física de todo el personal involucrado en el Proyecto y la prevención de accidentes y de pérdidas, la CMCBA requerirá al Contratista y todas las Subcontratistas, el cumplimiento de toda legislación y normativa correspondiente a la Jurisdicción Nacional y Provincial vigentes en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral aplicables al proyecto, entre ellos: Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79; Ley 24.557; Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el Decreto 911/96, 144/99, 1057/03 y las Resoluciones SRT 231/96, SRT 51/97, SRT 35/98, SRT 319/99, SRT 552/01, SRT 62/02, SRT 310/02, SRT 295/03; y Ley de tránsito 24.449, así como cualquier otra normativa (leyes, decretos, procedimientos y/o disposiciones internas) vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

La CMCBA tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías, pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la Obra si la evaluación del riesgo observado así lo justificare.

Para un mayor control de los aspectos en Salud, Higiene y Seguridad Laboral del proyecto, se establecen los siguientes requerimientos:

Documentación a presentar
La Contratista deberá presentar:

· “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del proyecto. El mismo deberá ser aprobado por la CMCBA, debiendo contener, como mínimo, la siguiente información:
· Objetivos, metas y alcance;
· Requisitos legales y otros requisitos;
· Estructura y responsables;
· Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud ocupacional;
· Medidas correctivas y/o preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
· Plan de acción ante accidentes y/o incendios;
· Nómina del personal afectado a las tareas encomendadas;
· Constancia de capacitación al personal;
· Formulario de Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal de la Resolución 299/11.
· Comunicación; y,
· Preparación y respuesta a emergencias.

· En el caso de que la Contratista cuente con un Sistema de Gestión Salud, Higiene y Seguridad (certificado por alguna norma internacional) deberá presentarlo ante la CMCBA, quien evaluará su contenido, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con observaciones.

Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
La Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del proyecto, así como para el cumplimiento de las normas vigentes, asegurando la prevención de los riesgos y la protección física y de salud de los trabajadores. Deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

· Coordinador.
· La Contratista debe designar a un Coordinador de Higiene y Seguridad Laboral, quien será responsable de la implementación de dicho Programa, y otras acciones en la materia, necesarias para un adecuado desarrollo de la obra. 
· El mismo debe contar con la habilitación de la autoridad competente y la matrícula profesional al día, quien confeccionará el Legajo Técnico.
· La Contratista presentará ante la CMCBA la nómina del profesional y el/los Técnico/s a cargo en Higiene y Seguridad de la Obra, junto con las fotocopias correspondientes de sus habilitaciones y los teléfonos donde se los podrá ubicar en todo momento.
· En aquellos casos en donde la Obra requiera tres o más contratistas, podrán designar entre todas a un profesional con los requisitos mencionados.

· Servicios al trabajador. Si la obra es de gran dimensión y la situación lo requiere, la Contratista debe mantener instalaciones de baños y vestuarios, comedores y cocinas, tratamiento para desechos sólidos y de aguas residuales, provisión de agua potable y transporte en condiciones adecuadas y en conformidad con la normativa vigente, de manera de asegurar el bienestar y la protección de los trabajadores.

· EPP.
· Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de protección para seguridad colectiva y/o personal (EPP), necesarios para el desempeño de sus actividades. 
· Los mismos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM. Su entrega deberá ser documentada en el formulario de la Resolución 299/11, siendo debidamente firmada por cada trabajador. 
· Ejemplos de EPP: zapatos de seguridad, cascos, protectores oculares, auditivos, máscaras de soldar, respiratorios, antigás, cinturones de seguridad, guantes, polainas, delantales, cascos, barbijos, arnés, entre otros.

· Capacitaciones. Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo las subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral”. Informar a todo su personal sobre los riesgos generales de la obra y los inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso.

· Elementos de obra. Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con las normas vigentes de Higiene y Seguridad y que se encuentren en buen estado de conservación y en condiciones apropiadas para su uso. Garantizar que los mismos posean protecciones en sus partes móviles y/o de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes. Además, deberán estar dotadas de mecanismo de parada de emergencia de fácil acceso.

· Máquinas y vehículos. Deben contar con previa verificación y un óptimo sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.

· Tareas en vías de uso común. Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías ajenas al área del obrador, deben respetar lo establecido en la Ley de tránsito 24.449, su Decreto 779/95 y en las leyes correspondientes a la Jurisdicción, al igual que la señalización empleada para tal fin. Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias, así como áreas de trabajo y circulación, de manera que se eviten accidentes con peatones y/o el tráfico vehicular local.

· Cerramientos. A los fines de delimitar la zona de obras, impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y garantizar la operatividad del obrador, se colocarán cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el usuario y señalizaciones. Los mismos deben ser diseñados para su rápida remoción en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas. 

· Instalaciones eléctricas. Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes y los materiales utilizados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los tableros deben contar con puesta a tierra, llaves de corte, interruptores diferenciales y gabinetes adecuados a la intemperie.

· Aspectos climáticos. En la presencia de factores climáticos (lluvias, vientos, descargas eléctricas u otros) que comprometan la seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser suspendidos.

· Residuos. La disposición final de todo residuo generado durante la reforma deberá ser gestionada de acuerdo a su clasificación (sólido urbano, árido, peligroso) y normativa vigente.

· Incidentes y accidentes. 
· Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo las enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados, para identificación de las causas y tomada de acciones correctivas, a fin de evitar su repetición. Si su gravedad lo amerita, deberá ser notificado con urgencia ante la CMCBA a los teléfonos 4480-5568 / 4480-5500 (conmutador) / 114-986-2345.
· La Contratista procurará la atención a sus empleados en Clínicas especializadas en accidentología laboral en las cercanías de esta CMCBA.
· Cuando un dependiente de la Contratista o Subcontratista sufra daño y/o lesión, mientras esté en los predios de esta CMCBA, será exclusiva responsabilidad de la Contratista notificar de inmediato a los sectores intervinientes de auxilio e informar a las autoridades policiales (en caso de corresponder) y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades de trabajo, aseguradora, etc., de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
· Mensualmente se entregará copia de los datos estadísticos de accidentes de trabajo a CMCBA.
· En caso de incendio se comunicará telefónicamente al Cuartel de Bomberos asentados en esta Corporación a los teléfonos 4480-5555 o 5666.
· En caso de que la CMCBA detecte alguna acción o condición de riesgo inminente para el personal de la Contratista y/o para el personal de esta Corporación, se podrá detener en forma inmediata la tarea, con el propósito de corregir tal situación, con la finalidad de preservar vidas y bienes de las empresas comprometidas. Esta suspensión de tareas no exime a la contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.

· Frentes de trabajo. Dentro de las necesidades del obrador, la Contratista debe proveer en los frentes de trabajo: sistema de comunicación; primeros auxilios para accidentados; servicios contra incendio; servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser utilizados baños químicos) en cantidad suficiente para el total de trabajadores; agua potable para el consumo humano; y accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y bien señalizados, de manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y otros actores lindantes al proyecto.

· Escaleras y andamios. Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar provistas de barandas en los lados abiertos y pasamanos; un ancho libre mínimo de 60 cm; una alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 cm; cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 911/96. Los mismos deberán estar construidos e instalados con materiales y diseños adecuados a su función, a las características de la obra y de acuerdo a los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes.

· Trabajos nocturnos. En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse iluminación adecuada y los trabajadores deben utilizar EPP reflectivos de alta visibilidad, según norma IRAM 3859.

· Seguros del personal. Previo al inicio de obra, la Contratista y/o Subcontratista, deberá presentar ante la CMCBA el listado del personal afectado al servicio, consignando:
· Apellido y Nombre, tipo y número de documento de identidad, fecha de comienzo del trabajo, sector donde prestará el servicio, tarea que realizará, horario y detalle de quienes supervisarán las tareas, capacitación.
· Teléfonos de la contratista para casos de emergencias.
· Detalle de la ART que cubre a todo su personal.
· Detalle de Clínicas de la ART en la zona con direcciones y teléfonos.
· Certificado de cobertura de la ART donde figura el personal completo de la contratista que pueda concurrir a realizar actividades dentro de la CMCBA. Dicho certificado debe contener una cláusula que establezca: “ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de petición contra funcionarios, empleados, bien sea su fundamento en el ART 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarios que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de ....................... (nombre de la contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo sufridos o enfermedades profesionales contraídas por el hecho o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo ................ ART se obliga a comunicar a la CMCBA en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificado.
· Todo nuevo personal que incorpore la Contratista y/o subcontratista deberá cumplir con los requisitos de este procedimiento. Ver Artículo 20 “Personal de la Contratista” del Pliego de Condiciones Particulares.

Penalidades
Todo incumplimiento a las normas y procedimientos vigentes de Salud, Higiene y Seguridad Laboral, por parte de la Contratista y/o Subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.
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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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