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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°; OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las bases y condi-
ciones que regiran parala LICITACION PUBLICA CMC N°03/19, realizada para contratar
los trabajos de “ REMODELACION DE SANITARIOS EN PABELLONES
FRUTIHORTICOLAS DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

Articulo 2°: DOCUMENTOS DE LA LICITACION

La documentacion de la presente contratacion esta compuesta por:

1.- Pliego de Bases y Condiciones Generales

2.- Pliego de Condiciones Particulares

3.- Memoria Descriptiva de los trabajos

4.- Anexo Il Planilla Cuantitativa de Precios

5.-Anexo |1l que consta de documentacion gréfica del proyecto a realizar:

BD ZO. ZONIFICACION DE BANOS

BD T1 01. PLANTA SITUACION ACTUAL

BD T1 02. PLANTA PROPUESTA

BD T1 03. DEMOLICIONES

BD T1 04. INSTALACION DE AGUA FRIA/CALIENTE
BD T1 05. INSTALACION DESAGUES CLOACALES
BD T1 06. INSTALACION ELECTRICA

BD T1 07. REVESTIMIENTOS

BD T1 08. CARPINTERIAS

BD T1 09. CIELORRASOS

BD T1 10. BANCO Y MUEBLE

BD T2 01. PLANTA SITUACION ACTUAL

BD T2 02. PLANTA PROPUESTA

BD T2 03. DEMOLICIONES

BD T2 04. INSTALACION DE AGUA FRIA/CALIENTE
BD T2 05. INSTALACION DESAGUES CLOACALES
BD T2 06. INSTALACION ELECTRICA

BD T2 07. REVESTIMIENTOS

BD T2 08. CARPINTERIAS

BD T2 09. CIELORRASOS

BD T2 10. BANCO Y MUEBLE

Articulo 3°: NORMATIVA APLICABLE
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Los casos no previstos en el presente pliego, se resolveran por las disposiciones vigentes indi-
cadas en el Articulo 2° del P.C.G.

Articulo 4°: VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De acuerdo a lo indicado en el Art. 6° del P.C.G., se informa que el precio del Pliego de Bases
y Condiciones es de Pesos Dos Mil ($2.000.-), el cual debera ser abonado en la Tesoreria de la
Corporacion y retirado de la Oficina de Compras de la Corporacién, sita en Autopista Ricchieri
y Boulogne Sur Mer, 4° Piso Edificio Centro Administrativo.

Articulo 5°: LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

De acuerdo a lo indicado en el Art. 8° del P.C.G., la apertura de los sobres se realizara
el 03 de Septiembre de 2019, a las 10.00 hs., en la Sala de Conferencias del Mer-
cado Central de Buenos Aires, sita en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, 5° Piso,
Nucleo 1, Edificio Centro Administrativo. Las propuestas podran ser presentadas
hasta las 10:00 hs del dia 03 de Septiembre de 2019, en la Mesa de Entradas de la

Corporacion.

Articulo 6°: GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes deberan constituir una Garantia de Oferta, en alguna de las
modalidades indicadas en el Art. 10° del P.C.G., por un monto de Pesos Cien Mil
($ 100.000.-).

Articulo 7°: VISITA A OBRA

A efectos de la correcta cotizacion de los trabajos, el Oferente deberéa realizar una visita al lugar
donde se ejecutaran las obras, de manera tal que la contratista tome total conocimiento de las
condiciones en que se desarrollaran los trabajos que se especifican en el presente pliego.

La visita se realizara de Lunes a Viernes de 8 a 11 hs, sin excepcion. Para ello, debera contac-
tarse previamente con el Departamento de Coordinacion Técnica, referentes Moreno Lucas,
Juan Blanco y Matias Sartor. Tel: (011) 4480-5605 / 4480-5654.

Una vez efectuada la visita de obra, el Departamento de Coordinacion técnica extendera la
constancia correspondiente, documento que debera adjuntarse obligatoriamente a la oferta.

Articulo 8°: FORMA DE CONTRATACION

Los trabajos se contrataran por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debién-
dose efectuar la oferta en una suma unica y global con IVA incluido.

El precio asi cotizado sera invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios
ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnologia requerida, estén o no determinados en
la Memoria Descriptiva y/o en los Planos adjuntos como Anexo I, para que los trabajos queden
totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso Y finalidad.

La totalidad de los materiales seran provistos por la contratista.
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Articulo 9°: DOCUMENTACION A PRESENTAR

Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente debera
presentar:

a)
b)

El certificado de visita a obra.

Antecedentes de trabajos: el oferente debera acreditar una antigiiedad minima de tres afios
en la especialidad y antecedentes de haber realizado obras desimilares caracteristicas du-
rante ese periodo, confeccionando para ello una planilla conforme al modelo que se indica
a continuacion:

Comi- Ubica- Plazo de Fechainicio | Fechafinal.de | Monto to- | Descripcion | Porcentaje
tente cién obra de obra obra tal de laobra | de partici-
pacion.

Asimismo, debera acompafiar dicha planilla con la documentacion que garantice la infor-
macidn, tales como: Ordenes de compra, Facturas, contactos, Actas de Inicio de Obra, Actas
de Recepcion y toda informacion que considere pertinente.

Propuesta operativa de ejecucion y cronograma de trabajos: En dicha propuesta se debera
tener en cuenta que, si bien el horario de venta al publico es de 23:00hs a las 12:00 del dia
siguiente, durante el dia hay movimiento de trabajadores en el interior de la nave. El horario
disponible para realizar las tareas sera de 8:00 hs a 20:00hs, quedando sujeto a disposiciones
delaD.O.

Por su parte se informa que, por cuestiones de funcionalidad de los Pabellones Frutihorticolas
del area transaccional, los trabajos se han sectorizado segun lo indicado en plano “BD ZO.
ZONIFICACION DE BANOS”. Las mismas tendran un plazo de obra total (Z1+Z2+Z3) indi-
cado en el Articulo 20° del presente Pliego.

d) Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas: Deberan presentar

descripcion técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y toda otra aclaracion que el
oferente desee agregar para una mejor evaluacion técnica, asi como los certificados de en-
sayo de fabricante en los casos que la D.O lo solicite.

Presentacion de Representante Técnico: La contratista deberad presentar con lo oferta los
datos de Representante Técnico conforme la establecido en el Articulo 17° del P.C.P, ad-
juntando fotocopia de DNI y Constancia de la Matricula habilitante al dia.

Articulo 10°: APTITUDES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan reunir capacidad Juridica, Econdmico-Financiera y Técnica de acuerdo
al siguiente detalle:
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10.1. Capacidad Juridica:
La misma se determinara en virtud de lo establecido en el Art. 42 del P.C.G.

10.2. Capacidad Econdmico-Financiera:

Para evaluar y establecer la capacidad Econdmico - Financiera de los oferentes, se analizaran
los Estados Contables correspondientes al ultimo ejercicio econémico, con certificacion origi-
nal del C.P.C.E.

El juicio de la Corporacion, es inapelable en cuanto a la apreciacion de la capacidad Econémico
Financiera de los oferentes, en relacion a la obra licitada.

El postulante individual deberd demostrar su capacidad financiera con la presentacién de certi-
ficaciones de instituciones bancarias y/o financieras y de firmas comerciales de innegable se-
riedad, solvencia y prestigio.

10.3. Capacidad Técnica:

Complementariamente a los requisitos especificos de orden técnico sefialados en los Pliegos
Generales y Particulares, la Corporacién efectuara una evaluacion general de la capacidad téc-
nicay operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Articulo 9° del presente Pliego.

A su vez, la Corporacion podra solicitar una inspeccion a las obras que se hayan declarado en
el inciso b del Articulo 9° del P.C.P. En ese caso, se coordinara con el Oferente la visita a las
obras, con el fin de constatar la calidad de los trabajos ejecutados.

A tal efecto, la Corporacion podra solicitar la informacion adicional que juzgue pertinente tanto
a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes.

En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procedera de pleno derecho,
a la inmediata desestimacion de la Oferta.

El juicio de la Corporacion es inapelable en cuanto a la apreciacion del analisis técnico del
equipamiento ofrecido.

Articulo 11°: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:

a) La totalidad de requisitos solicitados en el Articulo 9° del P.C.G.

b) Constituciéon de domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Bs. As. o en el Gran Bs.
As. y direccion de correo electronico, donde se tendran por validas todas las notifica-
ciones relacionadas al procedimiento de la Licitacion.

¢) Ladocumentacion solicitada en el Articulo 9° del P.C.P.

d) Estados Contables correspondiente al ultimo ejercicio anual, suscripto por Contador PU-
blico y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas (en original). En
caso de ser una empresa controlada, deberan presentarse balances consolidados del
grupo econémico.
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e) Referencias bancarias y comerciales.

f) Una manifestacion con caracter de declaracion jurada en la que el oferente garantice la
veracidad y exactitud de todos sus informes.

g) Sobre N° 2, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 9° del presente Pliego.

Articulo 12°: CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

El mismo deberd incorporarse dentro del sobre N° 1 debidamente cerrado y seré rotulado con
las siguientes identificaciones:

a) Sobre N° 2.
b) N°de Licitacion.
c) Nombre del oferente y en caso de UTE, de las sociedades que la integran.
d) Ensu interior deberd incluir lo siguiente:
1) Planilla de Oferta, segn modelo obrante en Anexo I.
2) Planilla Cuantitativa de precios, segun modelo obrante en Anexo Il

Articulo 13°: ANALISIS DE LAS OFERTAS. PRESELECCION DE LOS OFEREN-
TES

Se calificardn como aptas y tendran derecho a la apertura del sobre N° 2, las siguientes ofertas:

a) Que hayan dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los documen-
tos que conforman los Pliegos de la Licitacion (P.C.G., P.C.P.yP.E.T.)

b) Que demuestren poseer la Capacidad Juridica, Econdmico-Financiera y Técnica para
contratar los servicios licitados conforme a lo establecido en el Articulo 10° del presente
Pliego.

Los oferentes que no cumplan con lo indicado precedentemente, seran descalificados y no
tendran derecho a participar de la apertura del sobre N2 2.

Asimismo, podran solicitar recurso de reconsideracién, contra lo dispuesto por el Directorio
de la Corporacion. El mismo debera ser presentado en la Mesa de Entradas, dentro del tér-
mino improrrogable de tres (3) dias habiles de notificada la Resolucion correspondiente.

Articulo 14°: APERTURA Y EVALUACION DE LOS SOBRES N° 2

a) La Corporacién notificara el resultado de la preseleccidn, procediéndose a la devolu-
cion de los sobres N2 2 sin abrir y de la Garantia que acompana la oferta dentro de los
diez (10) dias habiles de notificada la Resolucién a los oferentes que fueran descalifi-
cados.

b) La Corporacidn invitara a los oferentes calificados como aptos, a presenciar la apertura
del sobre N2 2 de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Se verificara la existencia de todos los sobres que correspondan.
2. Se verificara su correcto estado.
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3. Se labrara un acta en la que se consignara, dia, hora, nombre de cada oferente y
el importe de su oferta.

4. Los oferentes o sus representantes presentes, podran a su solicitud formular las
observaciones gque consideren necesarias para la mejor defensa de sus derechos,
dejandose constancia en el Acta, de los términos que se emplearen.

Los oferentes o sus representantes, con posterioridad al acto de apertura de los sobres
conteniendo las ofertas, podran solicitar a la Corporacion las aclaraciones que estimen
convenientes. Estas seran evacuadas cuando a juicio de la Corporacion no impliquen
alteracion, modificacion, o variacion alguna a la propuesta de origen, a las condiciones
de la Licitacién o que afecten el principio de igualdad de los oferentes.

Los oferentes tendran a su disposicidn para tomar conocimiento, un ejemplar de cada
oferta dentro de los dos dias hébiles que se indiquen en el acto de apertura. En ningln
caso la documentacion consultada podra ser facilitada en préstamo ni retirarse de la ofi-
cina respectiva.

Articulo 15°; ADJUDICACION.

La adjudicacion se realizard por Zona. Por lo tanto, la misma recaera en la oferta de menor
precio que se cotice por cada una de las zonas licitadas.

Adjudicacion por la totalidad delas zonas a un solo oferente:

La misma se efectivizara en caso de que el importe total cotizado por las 3 zonas (con o sin
bonificacion), resulte inferior a la suma total de las zonas que serian adjudicados en forma in-
dividual.

Para ello, se deberd haber dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en
pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion, siempre y cuando se constate ademas, que los
valores consignados en la planilla cuantitativa de precios, sean comparables con los valores de
mercado, tales como los establecidos por la Camara Argentina de la Construccion.

Articulo 16° ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA

La Corporacion otorgaré a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio fisico para la instala-
cion del obrador.

Estaran a cargo de La Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexién de los
servicios que esta necesite (energia eléctrica, provision de agua, etc.), conforme a la normativa
vigente en La Corporacion y desde los puntos de acometida méas proximos al predio asignado.
Se le facturaran a La Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a
los servicios solicitados a esta CMC.

Articulo 17°: REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista contara, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un
Profesional o Técnico con incumbencia y experiencia comprobable en trabajos similares a los
solicitados, con matricula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al dia,
debiendo presentar la documentacion que lo acredite previo a la emisién del Acta de Inicio
de los Trabajos. El profesional podré estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires 0 en
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la Ciudad auténoma de Buenos Aires. EI mencionado Representante Técnico, debera ser acep-
tado por La Corporacion, la que podra solicitar el reemplazo de aquel, a su Unico y exclusivo
juicio.

Articulo 18°: INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Corporacidon designara un Representante Técnico encargado de la inspeccion de los trabajos,
debiendo el contratista, atenerse a las directivas por €l indicadas. Las novedades entre la con-
tratista y la inspeccion de Obra, se volcaran en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones,
que quedaran en poder de la inspeccion y de la contratista respectivamente.

Articulo 19°: ACTA DE INICIO DE OBRA

A partir de la recepcién de la Orden de Compra, La Contratista se compromete a presen-
tar dentro de los cinco (5) dias subsiguientes, la documentacion requerida en la memoria
descriptiva.

Una vez cumplimentado lo precedente, se labrara el Acta de Iniciacion de los trabajos.

A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regira el plazo de ejecucion contractual
de los mismos.

Articulo 20°: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO

Se fijaran 120 dias corridos como plazo maximo de ejecucion y entrega de obra, contados a
partir de la fecha de Acta de iniciacion de los trabajos labrada por el Representante Técnico de
la Corporacidn y aceptada de conformidad por la Contratista. Este plazo aplica a la totalidad
de la obra adjudicada.

El horario de trabajo se hara de acuerdo a lo que se establezca entre el contratista y el personal
técnico de la corporacion asignado para el seguimiento de dicha obra.

Los 120 dias corridos, incluyen dias sabados y domingos.

Tal como se explicita en el Art 9°, inciso C, el cronograma debe tener en cuenta que el plazo
de ejecucidn de cada bafio sera de 20 dias, de manera tal que queden operativos en dicho plazo
y no se perjudique la funcionalidad de las Naves.

Articulo 21°: FORMA DE PAGO

Los trabajos se abonaran de la siguiente manera:

Anticipo financiero: 20% previa presentacion de una Poliza de Seguro de Caucion por el
importe correspondiente, a entera satisfaccion de la Corporacion.

Saldo restante: por medio de 3 (tres) certificados emitidos por la Contratista y recibidos de
conformidad por la Corporacion:

El primer certificado se presentara conforme acta de medicion aprobada

El segundo certificado se presentara conforme acta de medicion aprobada

El tercer certificado se presentard conforme final de obra aprobado

Articulo22°: FONDO DE REPARO
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Se integrara por la garantia de adjudicacion, mas la retencion del (5 %) cinco por ciento del
monto de cada certificado, el que quedara en poder de la corporacién, hasta la recepcion defi-
nitiva de la obra. Este fondo de reparto podra ser reemplazada por una pdliza de seguro
de caucion que seré equivalente al (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado.

Articulo 23°: RECEPCION PROVISORIA

Dentro de los tres (3) dias corridos siguientes a la terminacion de todos los trabajos, y ha pe-
dido expreso de la contratista, se procedera a una inspeccién general conjunta que tendra por
objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo segun las reglas del arte, conforme a
las especificaciones técnicas, de acuerdo al cbmputo meétrico y presupuesto presentado en
la oferta y a la documentacién “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extendera la Recepcion
Provisoria de la obra, para lo cual se labrara el Acta respectiva.

Articulo 24°: PLAZO DE GARANTIA

Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedara a cargo del arreglo de cualquier dafio
producido en ella por mala ejecucion, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por
el término de noventa (90) dias corridos. -

Articulo 25°: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia y no habiéndose producido novedades en las obras, previa
solicitud expresa de La Contratista, La Corporacion recibira definitivamente las obras, reinte-
grando el Fondo de Reparo correspondiente o realizando la devolucion de la p6liza de seguro
de caucion segun corresponda.

Una vez otorgada la Recepcion definitiva, se procedera a la devolucion de la Garantia de Ad-
judicacion de obra solicitada oportunamente en el P.C.G.

Articulo 26°: DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La contratista sera responsable por dafios que su personal o sus subcontratistas realicen en per-
juicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporacion como de terce-
ros, hasta la finalizacion del contrato.

La responsabilidad por dafios a terceros, debera cubrirse mediante la pertinente Pdéliza
de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de
($1.000.000) un millén de pesos, para cada uno de los items, debidamente endosada a favor
de la Corporacion, la que sera entregada a la Corporacion con anterioridad al inicio de
las obras. La aseguradora que emita la mencionada pdliza, debera ser a entera satisfac-
cion de la Corporacion.

Articulo 27°: PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La contratista debera presentar el Certificado de cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el
personal en relacion de dependencia de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecucion
de la obra, conteniendo cldusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL
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MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. En el caso de tratarse de personal contratado
debera adjuntar seguro de accidentes personales incluyendo cldusula de NO REPETICION
hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

Articulo 28° SANCIONES

El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de
fuerza mayor, hara pasible a la Contratista, de una multa equivalente al (0,5 %) medio por
ciento, del monto contractual por dia de atraso.

Articulo 29°: APLICACION DE LAS SANCIONES

La aplicacion de las sanciones se efectuaran previa confeccién de acta o intimacion a la contra-
tista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.

La contratista podra recurrir la sancién conforme a la normativa vigente, sin que la presentacion
del recurso suspenda su aplicacion.

El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u érdenes de la inspeccion, haré pasible a la
contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporacion
del Mercado Central de Buenos Aires.

Articulo 30°: NORMAS AMBIENTALES Y DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LA-
BORAL

La Contratista deber cumplir con las disposiciones que sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo
se encuentran establecidas en la Ley No. 19.587, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y demaés
normas Yy decretos existentes en la materia, como asi mismo con la Ley N° 24.557 de Riesgo
del Trabajo.

A su vez deberad tomar todas las precauciones razonables para mantener la salud, higiene y
seguridad laboral de su personal (Informe Técnico N°31). En colaboracion con las autoridades
sanitarias locales, debera asegurarse que el sitio de obrasse encuentre provisto de asistencia para
primeros auxilios y un protocolo eficiente que garantice una atencion médica rapida en caso de
que se la requiera.

Por otra parte, la Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la pre-
servacion del ambiente (tanto dentro como fuera del &rea del obrador) y para limitar aquellos
dafos y alteraciones que se puedan generar como producto de la contaminacion, el ruido y otros
resultados de sus operaciones (Informe Técnico Ambiental). Ademas, velara por que las emi-
siones Yy las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus activi-
dades no excedan los valores normalizados en la normativa vigente.

Tanto para los aspectos ambientales, como para los referentes a salud, higiene y seguridad la-
boral, la Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y resoluciones (Nacionales y
Provinciales) vigentes, y todas aquellas modificaciones que pudieran surgir durante el desarro-
llo de la obra. Asi mismo debera cumplimentar con las disposiciones internas de la Corpora-
cion al respecto, cuya resolucion e informe técnico se adjuntan.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS.

1) - OBJETO

REMODELACION DE SANITARIOS EN PABELLONES FRUTIHORTICOLAS DEL
MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

2) - GENERALIDADES

Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la tota-
lidad de los materiales, herramientas y equipos, necesarios para la concrecion de las
tareas descriptas en esta documentacion.

Dichos trabajos deberan ser completos en todas sus partes, conforme su uso y des-
tino. Realizadas segun las reglas del arte del construir y aplicando los conoci-
mientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo, los que seran
confiados indefectiblemente a personal idoneo.

3) - PROPUESTA OPERATIVA DE EJECUCION

Atento a las necesidades operativas de la Corporacion del Mercado Central de Bue-
nos Aires y sus horarios de funcionamiento, es necesario que los oferentes presenten
conjuntamente con la oferta, una propuesta de ejecucidon y cronograma de tra-
bajo que contemple ejecutar los trabajos en forma secuencial y programada, que ase-
gure el uso racional y econdmico de los recursos, teniendo en consideracion princi-
palmente el movimiento de personas en las areas especificas y el horario de funcio-
namiento de las Naves.

4) - PLANILLA OFICIAL DE OFERTA
A efectos de ponderar adecuadamente las ofertas, las mismas deberan indicarse en
la planilla que se adjuntan.

5) - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR y MATERIALES A EM-
PLEAR:

A) DEMOLICIONES: Los servicios de demolicion deberan ser ejecutados con equipos
de demolicibn mecanicos adecuados complementados mediante empleo de herra-
mientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales.

Las tareas comprenden:

RETIRO DE PISOS EXISTENTES.

RETIRO REVESTIMIENTOS EXISTENTES EN SU TOTALIDAD.
RETIRO DE CARPETA EXISTENTE.

RETIRO Y DEMOLICION DE PILETONES DE MAMPOSTERIA.
RETIRO DE INODOROS A LA TURCA

RETIRO DE PUERTAS DE BOX DE BANOS.

RETIRO DE PLACA DE MARMOL, PARA LUEGO REUTILIZARAS.
RETIRO MINGITORIOS

RETIRO CANERIA DE AGUA CALIENTE AEREA Y LLAVES DE PASO
RETIRO DE LLEVES DE PASO AGUA FRIA.

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE SEGUN PLANOS N° 3" DEMOLICIONES".
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Todas las instalaciones existentes deberan ser previamente desactivadas para evitar
inconvenientes.

Los servicios de desechos (disposicion final de los mismo incluida), deberan ser dia-
rios, dependiendo del volumen que se haya retirado. Garantizando la higiene y segu-
ridad de la obra, el acceso y circulacion de manera simple y fluida.

La via publica debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros
proveniente de la demolicion.

Los trabajos deberan realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vi-
gentes.

B) MAMPOSTERIA: Los muros se realizara segun lo indica Anexo Il con ladrillo ce-
ramico hueco de 12x12x33.

Llevara mortero de asiento en todas sus superficies de contacto garantizando la co-
rrecta union entre las partes.

A su vez se revocara en su totalidad con revoque grueso de 2 cm, con terminacién
llaneada lista para la colocacion del adhesivo para revestimiento.

C) EJECUCION DE CARPETA: Limpieza de contrapiso previo ejecucion de la carpeta
de terminacion de 35 mm.

D) INSTALACION SANITARIA:
AGUA:

La instalacidon de agua se realizara de forma completa segun PLANOS N°4"Instalacion
agua fria / caliente". Se realizara por piso teniendo en cuenta la ubicacion de las ins-
talaciones existentes, las cuales se verificaran en obra. Los materiales seran de pri-
mera marca, de polipropileno copolimerorandom, espesor y medidas segun plano y
planilla cuantitativa. Para la colocacién de los cafosse realizara la demolicion y la
tapada del cafio nuevo con el material correspondiente. A su vez se realizara la des-
conexion de la instalacion existente y la conexion de la nueva cafieria en la instalacion
antes mencionada. A su vez proveeran las llaves de paso y caudalimetros solicitados
en el Anexo IIIBD T1 04. INSTALACION DE AGUA FRIA/CALIENTE" y BD T2 04.
INSTALACION DE AGUA FRIA/CALIENTE.

La D.O deberéa corroborar la colocacién de los mismos, para luego habilitar a
taparlos y realizar el revestimiento correspondiente.

DESAGUES:

Se realizara conforme lo indica el ANEXO [1IBD T1 05. INSTALACION DESAGUES
CLOACALES y BD T2 05. INSTALACION DESAGUES CLOACALES.

Los desagties de inodoros y de duchas se reutilizaran, debiendo reconstruirlos de ma-
nera tal que puedan adaptarse al artefacto que se colocara. Por su parte para las
bachas a realizar, debera instalarse los correspondientes desagues, con los flexibles
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y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema. A su vez se colocara
una pileta de patio abierta (rejilla) para escurrimiento del agua dentro del sector, de
manera tal que al limpiar el bafio el agua tenga donde escurrir. La misma se vinculara
a la instalacion existente.

Los materiales a emplear seran de primera marca (Awaduct o Duratop), de polipropi-
leno, de espesor y diametro segin ANEXO |1l BD T1 05. INSTALACION DESAGUES
CLOACALES y BD T2 05. INSTALACION DESAGUES CLOACALES.

Las tapas de las camaras existentes se reconstruiran, tanto en el bafio de damas como
en el de hombres, debiendo la contratista proveer una tapa nueva, con marco refor-
zado. La misma es de 60 x 60 cm. Ademas, se tendra que reponer las tapas de las
piletas de patio en los casos que sea necesario.

La D.O deberéa corroborar la colocacién de los mismos, para luego habilitar a
taparlos y realizar el revestimiento correspondiente.

ARTEFACTOS:

La contratista deber& proveer e instalar los artefactos sanitarios descriptos en planilla
cuantitativa, teniendo en cuenta marca y modelo detallada en la misma.

E) INSTALACION ELECTRICA: Se realizarda en un todo de acuerdo con el anexo
IBD T1 06. INSTALACION ELECTRICA y BD T2 06. INSTALACION ELECTRICAYY lo
descripto en la planilla cuantitativa adjunta al presente pliego. Cabe destacar que la
instalacién debe respetar la normativa vigente y la contratista debera presentar un
matriculado que certifique la instalacion presentando el correspondiente certifi-
cado de aptitud.

La instalacién de luminarias, debera realizarse con bandeja portacable perforada de
50 mm y cables de 2,5 mm segun normas IRAM y los Tomas de uso general, por
pared con cafio rigido de pvc de 7/8, con las cajas de inspeccion correspondientes,
de manera tal que el mantenimiento de la misma sea factible.

El tablero secundario sera reconstruido, para incorporar la nueva instalacién con sus
respectivas térmicas y diferenciales (tomas e iluminacion). El dimensionado del ca-
bleado y térmicas se encuentran determinadas en el plano de referencia y la planilla
cuantitativa de oferta.

Tanto térmicas como diferenciales seran de primera marca (ABB o SIEMENS).
Los artefactos de iluminacion seran plafones cuadrados de 300 x 300 mm, LED de 24
w. La contratacion contempla la provision y colocacion de los mismos.

Se tendra que proveer dos extractores por bafio. Los mismos deberan tener cuerpo y
hélice helicoidal metélicos y una capacidad de extraccion de 2100 m3/h. Se debera
realizar la colocacion de los mismos, asi como su correspondiente instalacion eléctrica
(cableado y térmicas) independientes de la de iluminarias.
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F) CIELORRASO: Se realizara una puesta en valor del cielorraso existente, el cual
contempla: la limpieza de la superficie, lijado, sellado de grietas y enduido en su tota-
lidad, para emparejar y lograr una homogeneidad en su superficie, dejando el mismo
listo para pintar.

En el sector de inodoros y ducha se debera construir un cielorraso con placas aptas
para recintos humedos (hidréfugas) segun lo indicado en el Anexo 11IBD T1 09. CIE-
LORRASOS y BD T2 09. CIELORRASOS. Estos cielorrasos deberan contar con una
tapa de inspeccion o cielorraso desmontable. Su ubicacion serd indicada por la D.O.

G) CARPINTERIAS: Se realizaran segun planilla de carpinterias del Anexo I1l1BD T1
08. CARPINTERIAS y BD T2 08. CARPINTERIAS.

La puerta de acceso debera ser reemplazada segun lo especificado en la planilla cuan-
titativa.

Las carpinterias existentes, seran reparadas del lado interior del bafio, debiendo rea-
lizar un tratamiento de masilla plastica, y reparaciones generales, con el fin de dejarlas
listas para pintar.

H) MARMOLERIA: La contratista proveera e instalard una mesada de granito negro
pulido de 3cm de espesor. La misma tendra un zécalo superior de 10 cm de altoy 3
cm de espesor y un zécalo inferior de 10cm y 3cm de espesor. La mesada debera
tener un trasforo de 60 x 40 cm para la bacha a proveer.

Para su instalaciéon se solicitan ménsulas regulables reforzadas de hierro.

A su vez deberan proveer de una solia segun se especifica en la planilla cuantitativa,
gue se colocara en el acceso.

[)- PISOS Y REVESTIMIENTOS:
Segun anexo 11l BD T1 07. REVESTIMIENTOS y BD T2 07. REVESTIMIENTOS

Piso de porcelanatto:

Se debera proveer de piso porcelanatto de PRIMERA CALIDAD, del tipo "San Lorenzo
City New york Tiza de 58 x 58"0 similar color, materialidad y detalle, quedando a cri-
terio de la D.O. la aprobacion del modelo a colocar.

A su vez deberan proveer todo lo necesario para su colocacion, ya sea adhesivo y
pastina. La cual serd de primera calidad del tipo " klaukol para grandes piezas de
porcelanatto” y pastina del tipo "Klaukol alta perfonmance fluida”, color a definir.

Ceramico para revestimiento:

Se debera proveer ceramico para revestimiento de PRIMERA CALIDAD, del tipo "San
Lorenzo NET satinado blanco 20 x 50" o similar color, materialidad y detalle, qguedando
a criterio de la D.O. la aprobacion del modelo a colocar.

A su vez deberan proveer todo lo necesario para su colocacion, ya sea adhesivo y
pastina. La cual sera de primera calidad del tipo " klaukolimpermeable potenciado para
la colocaciéon de ceramicos" y pastina del tipo "Klaukol alta perfonmance fluida", color
a definir.
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J) MOBILIARIO: La contratista proveera de un mueble de melanina blanco(espesor
25 mm) de 0,50 de ancho x 0,50 de frente x 2,00 m de alto, puerta del mismo material,
con Bisagra de 90°de apertura, Caja 35 mm, Con cierre automatico regulabley 4 es-
tantes de melanina con los respectivos cantos ABS.

A su vez proveera un banco para el sector de ducha de estructura de cafio metalica
de 4mm de espesor, color negro en el plano superior.

Se debera construir bancos en el sector de duchas del bafio de hombres. Los mismos
seran ejecutados en el muro de cerramiento ubicado frente a las duchas. Las termi-
naciones deberan cumplir con lo estipulado en el Anexo Ill.

K) ACCESORIOS: La contratista proporcionara los accesorios solicitados en la plani-
lla cuantitativa. La aprobacion de los modelos a colocar queda a criterio de la D.O.

L) PINTURA: Se pintara el cielorraso con latex especial para cielorraso de primera
calidad. El color ser& blanco.

Las columnas se pintaran con latex interior mate, de primera calidad. El color queda a
criterio de la D.O.

La carpinteria ser& pintada con esmalte sintético satinado de primera calidad, color a
definir por la D.O

M) VARIAS: Se reparara el sector del pasillo de la nave donde se intervendra para
modificar la montante de la cafieria de agua. Debiendo picar hasta llegar al cafiero
para luego tapar el mismo y dejarlo en las mismas condiciones. La contratista debera
proveer e instalar la valvula de cierre que cumplira la funcién de llave de cierre general.

Previo al inicio de los trabajos de remodelacion de los bafios de planta baja, la contra-
tista debera realizar el cambio de la instalacion de agua fria y caliente de los bafios
ubicados en la planta superior, asi como el cambio de valvulas y descarga de inodoros,
cambio de pastina de duchas, cambio o reposicionamiento de inodoros y mingitorios
en caso de ser necesario. La instalacion de agua se realizara con sistema termofusion
y debera instalarse una llave de cierre general. El trabajo solo se realizara sobre un
modulo de inodoros y duchas. La ubicacion de las instalaciones, llaves de cierre y de
paso seran definidos en obra y solo podran realizarse con la correspondiente aproba-
cibn de la D.O.

Previo a la recepcion provisoria se debera realizar una limpieza profunda, tanto del
bafio de damas proyectado, como del bafio de hombres existente. Por su parte se
repondran todas las tapas de camaras de inspeccién y piletas de patio de ambos ba-
fos y se realizara la reparacion de los divisores y puertas de box de inodoros que se
encuentren en mal estado en el sanitario de hombres.
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INFORME TECNICO N°031
“Norma de Salud, Higiene y Seguridad Laboral para Empresas Contratistas”

OBJETIVO DE LA PRESENTE NORMA

Definir requisitos, reglas y condiciones que en materia de Salud, Higiene y Seguridad
Laboral deberan ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por
las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecucion del Proyecto, actuante
en los predios de propiedad de esta Corporacién del Mercado Central de Buenos Aires
(CMCBA).

Alcance

La presente Norma tendra caracter de cumplimiento obligatorio por parte de las em-
presas que contrate esta CMCBA, como asi también de las que contraten las conce-
siones otorgadas a terceros y las asentadas o/a asentarse en los predios de propiedad
de esta Corporacion. Deben aplicarse a todas las actividades de demolicién, construc-
cién, excavacion, montaje, desmontaje, modificacion, instalacion, pintura, manteni-
miento, service, limpieza, etc.

CONSIDERACIONES GENERALES

En la basqueda de las mejores practicas para la preservacion de la salud y de la inte-
gridad fisica de todo el personal involucrado en el Proyecto y la prevencion de acci-
dentes y de pérdidas, la CMCBA requerira al Contratista y todas las Subcontratistas,
el cumplimiento de toda legislacién y normativa correspondiente a la Jurisdiccion Na-
cional y Provincial vigentes en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral aplica-
bles al proyecto, entre ellos: Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79; Ley
24.557; Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el Decreto 911/96,
144/99, 1057/03 y las Resoluciones SRT 231/96, SRT 51/97, SRT 35/98, SRT 319/99,
SRT 552/01, SRT 62/02, SRT 310/02, SRT 295/03; y Ley de transito 24.449, asi como
cualquier otra normativa (leyes, decretos, procedimientos y/o disposiciones internas)
vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo
de la obra.

La CMCBA tendré el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicacion y man-
tenimiento de los requisitos definidos en esta especificacion, incluso en relacion a pro-
veedores y subcontratistas. Por tanto, ademas de la supervisién continua durante la
ejecucion de las tareas de obra, podra proceder a efectuar inspecciones y auditorias,
pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la
Obra si la evaluacion del riesgo observado asi lo justificare.

Para un mayor control de los aspectos en Salud, Higiene y Seguridad Laboral del
proyecto, se establecen los siguientes requerimientos:

Documentacion a presentar
La Contratista deber& presentar:
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» “Programa de Gestidén de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa cons-
tructiva del proyecto. El mismo debera ser aprobado por la CMCBA, debiendo con-
tener, como minimo, la siguiente informacion:

Objetivos, metas y alcance;

Requisitos legales y otros requisitos;

Estructura y responsables;

Identificacion de peligros, evaluacién y control de riesgos a la seguridad y
salud ocupacional;

Medidas correctivas y/o preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los
riesgos identificados, de manera de prevenir accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales;

Plan de accion ante accidentes y/o incendios;

Nomina del personal afectado a las tareas encomendadas;

Constancia de capacitacion al personal;

Formulario de Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de
proteccion personal de la Resolucién 299/11.

Comunicacion; y,

Preparacion y respuesta a emergencias.

= En el caso de que la Contratista cuente con un Sistema de Gestion Salud, Higiene
y Seguridad (certificado por alguna norma internacional) debera presentarlo ante
la CMCBA, quien evaluara su contenido, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con ob-
servaciones.

Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas

La Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisién de todos los
recursos y acciones que sean necesarios para garantizar la implementacion del “Pro-
grama de Gestion de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del
proyecto, asi como para el cumplimiento de las normas vigentes, asegurando la pre-
vencion de los riesgos y la proteccion fisica y de salud de los trabajadores. Debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

= Coordinador.

La Contratista debe designar a un Coordinador de Higiene y Seguridad La-
boral, quien sera responsable de la implementacion de dicho Programa, y
otras acciones en la materia, necesarias para un adecuado desarrollo de la
obra.

El mismo debe contar con la habilitacion de la autoridad competente y la
matricula profesional al dia, quien confeccionara el Legajo Técnico.

La Contratista presentara ante la CMCBA la némina del profesional y el/los
Técnico/s a cargo en Higiene y Seguridad de la Obra, junto con las fotoco-
pias correspondientes de sus habilitaciones y los teléfonos donde se los
podr& ubicar en todo momento.

En aquellos casos en donde la Obra requiera tres 0 mas contratistas, podran
designar entre todas a un profesional con los requisitos mencionados.

» Servicios al trabajador. Sila obra es de gran dimensién y la situacion lo requiere,
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la Contratista debe mantener instalaciones de bafios y vestuarios, comedores y
cocinas, tratamiento para desechos sélidos y de aguas residuales, provision de
agua potable y transporte en condiciones adecuadas y en conformidad con la nor-
mativa vigente, de manera de asegurar el bienestar y la proteccion de los trabaja-
dores.

EPP.

- Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos
de proteccion para seguridad colectiva y/o personal (EPP), necesarios para
el desempefio de sus actividades.

- Los mismos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM. Su en-
trega debera ser documentada en el formulario de la Resolucién 299/11,
siendo debidamente firmada por cada trabajador.

- Ejemplos de EPP: zapatos de seguridad, cascos, protectores oculares, au-
ditivos, mascaras de soldar, respiratorios, antigas, cinturones de seguridad,
guantes, polainas, delantales, cascos, barbijos, arnés, entre otros.

Capacitaciones. Brindar capacitacion a todo el personal de la obra, incluyendo las
subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el “Programa de Gestion de Salud,
Higiene y Seguridad Laboral”. Informar a todo su personal sobre los riesgos gene-
rales de la obra y los inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, asi como
las medidas preventivas necesarias en cada caso.

Elementos de obra. Utilizar maquinas, equipos, herramientas y materiales de
buena calidad, que cumplan con las normas vigentes de Higiene y Seguridad y que
se encuentren en buen estado de conservacion y en condiciones apropiadas para
su uso. Garantizar que los mismos posean protecciones en sus partes moviles y/o
de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas
partes. Ademas, deberan estar dotadas de mecanismo de parada de emergencia
de facil acceso.

Maquinas y vehiculos. Deben contar con previa verificacion y un optimo sistema
de frenos, luces frontales, traseras, bocina, sefial sonora de retroceso, espejos
retrovisores, cinturon de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rotulos
con carga maxima admisible, extintores, etc.

Tareas en vias de uso comun. Los vehiculos y maquinarias de obra que necesi-
ten trabajar y/o circular por vias ajenas al area del obrador, deben respetar lo es-
tablecido en la Ley de transito 24.449, su Decreto 779/95 y en las leyes correspon-
dientes a la Jurisdiccion, al igual que la sefalizacion empleada para tal fin. Debe
establecerse areas adecuadas para estacionamiento de los vehiculos y/o maqui-
narias, asi como areas de trabajo y circulacion, de manera que se eviten acciden-
tes con peatones y/o el trafico vehicular local.

Cerramientos. A los fines de delimitar la zona de obras, impedir el ingreso de toda
persona ajena a la misma y garantizar la operatividad del obrador, se colocaran
cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el usuario y sefalizaciones. Los
mismos deben ser disefiados para su rapida remocién en el caso de trabajos que
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se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.

Instalaciones eléctricas. Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecu-
tadas de acuerdo a las normas vigentes y los materiales utilizados estén de
acuerdo a las normas IRAM. Los tableros deben contar con puesta a tierra, llaves
de corte, interruptores diferenciales y gabinetes adecuados a la intemperie.

Aspectos climaticos. En la presencia de factores climéaticos (lluvias, vientos, des-
cargas eléctricas u otros) que comprometan la seguridad de los trabajadores, los
trabajos deben ser suspendidos.

Residuos. La disposicion final de todo residuo generado durante la reforma deberé
ser gestionada de acuerdo a su clasificacion (sdélido urbano, arido, peligroso) y
normativa vigente.

Incidentes y accidentes.

- Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecucién de la obra (in-
cluyendo las enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registra-
dos e investigados, para identificacion de las causas y tomada de acciones
correctivas, a fin de evitar su repeticion. Si su gravedad lo amerita, debera
ser notificado con urgencia ante la CMCBA a los teléfonos 4480-5568 /
4480-5500 (conmutador) / 114-986-2345.

- La Contratista procurara la atencion a sus empleados en Clinicas especia-
lizadas en accidentologia laboral en las cercanias de esta CMCBA.

- Cuando un dependiente de la Contratista o Subcontratista sufra dafio y/o
lesion, mientras esté en los predios de esta CMCBA, sera exclusiva respon-
sabilidad de la Contratista notificar de inmediato a los sectores intervinientes
de auxilio e informar a las autoridades policiales (en caso de corresponder)
y realizar todo tramite que fuera necesario ante las autoridades de trabajo,
aseguradora, etc., de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

- Mensualmente se entregara copia de los datos estadisticos de accidentes
de trabajo a CMCBA.

- Encaso de incendio se comunicara telefonicamente al Cuartel de Bomberos
asentados en esta Corporacion a los teléfonos 4480-5555 o0 5666.

- En caso de que la CMCBA detecte alguna accién o condicién de riesgo in-
minente para el personal de la Contratista y/o para el personal de esta Cor-
poracién, se podra detener en forma inmediata la tarea, con el propésito de
corregir tal situacion, con la finalidad de preservar vidas y bienes de las em-
presas comprometidas. Esta suspension de tareas no exime a la contratista
de las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.

Frentes de trabajo. Dentro de las necesidades del obrador, la Contratista debe
proveer en los frentes de trabajo: sistema de comunicacion; primeros auxilios para
accidentados; servicios contra incendio; servicios sanitarios (en caso de ser nece-
sario, deberan ser utilizados bafios quimicos) en cantidad suficiente para el total
de trabajadores; agua potable para el consumo humano; y accesos de entrada,
salida, circulacion de vehiculos y peatones definidos y bien sefializados, de ma-
nera que se garantice la seguridad de los trabajadores y otros actores lindantes al
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» Escaleras y andamios. Las escaleras estructurales temporarias con mas de 1 m
de altura deben estar provistas de barandas en los lados abiertos y pasamanos;
un ancho libre minimo de 60 cm; una alzada maxima de 20 cm y pedada minima
de 25 cm; cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 911/96. Los
mismos deberan estar construidos e instalados con materiales y disefios adecua-
dos a su funcion, a las caracteristicas de la obra y de acuerdo a los requisitos
establecidos en las leyes y normas vigentes.

= Trabajos nocturnos. En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse ilu-
minacion adecuada y los trabajadores deben utilizar EPP reflectivos de alta visibi-
lidad, segun norma IRAM 3859.

= Seguros del personal. Previo al inicio de obra, la Contratista y/o Subcontratista,
debera presentar ante la CMCBA el listado del personal afectado al servicio, con-
signando:

- Apellido y Nombre, tipo y nimero de documento de identidad, fecha de co-
mienzo del trabajo, sector donde prestara el servicio, tarea que realizard,
horario y detalle de quienes supervisaran las tareas, capacitacion.

- Teléfonos de la contratista para casos de emergencias.

- Detalle de la ART que cubre a todo su personal.

- Detalle de Clinicas de la ART en la zona con direcciones y teléfonos.

- Certificado de cobertura de la ART donde figura el personal completo de la
contratista que pueda concurrir a realizar actividades dentro de la CMCBA.
Dicho certificado debe contener una clausula que establezca: “ART renun-
cia en forma expresa a iniciar toda accion de peticién contra funcionarios,
empleados, bien sea su fundamento en el ART 39, punto 5 de la Ley 24.557
0 en cualquier otra norma juridica con motivo de las prestaciones en especie
o dinerarios que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente
0 ex dependiente de ........ccccceevrneeee (nombre de la contratista) alcanzados
por la cobertura de la presente poliza, por accidentes de trabajo sufridos o
enfermedades profesionales contraidas por el hecho o en el trayecto entre
su domicilio y el lugar de trabajo ................ ART se obliga a comunicar a la
CMCBA en forma fehaciente los incumplimientos a la pdliza en que incurra
el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, den-
tro de los diez (10) dias de verificado.

- Todo nuevo personal que incorpore la Contratista y/o subcontratista debera
cumplir con los requisitos de este procedimiento. Ver Articulo 20 “Personal
de la Contratista” del Pliego de Condiciones Particulares.

Penalidades

Todo incumplimiento a las normas y procedimientos vigentes de Salud, Higiene y Se-
guridad Laboral, por parte de la Contratista y/o Subcontratistas, daré lugar a la aplica-
cion de multas previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

21



