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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: OBJETO

El presente Pliego de condiciones Particulareset@or objeto establecer las bases y
condiciones que regiran para la LICITACION PUBLICGMMCN N° 2/2018, realizada
para contratar la Repavimentacion de la calle Ra@wrrillo, entre la Colectora de la
Av. General Paz y Av. Boulogne Sur Mer, incluye béén, entre otros, trabajos de
sefalizacion horizontal y vertical, y re pinturactdumnas de alumbrado existentes. Las
tareas objeto del presente forman parte de uniptagral de puesta en valor de los
activos de la Corporacion Del Mercado Central deris Aires.

Articulo 2°: DOCUMENTACION DE LA LICITACION

La documentacion de la Licitacion esta compuesta po
1. Pliego de Condiciones Generales
2. El presente pliego de Condiciones Particulares
3. Pliego de Especificaciones Técnicas
4. Cronograma General de las Obras (C.G.0.), PlandanillBs
Cuantitativas ( P.C.) y Anexos

Articulo 3°: VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De acuerdo a lo indicado en el Art. 6° del P.Cé&b.precio del Pliego de Bases y
Condiciones es de Pesos Mil ($ 1.000.-), el cuaédeser abonado en la Tesoreria de la
Corporacion, sita en Aut. Ricchieri y B sur Mer,piades, Pcia. de Bs. As., 4° piso
Edificio _Centro Administrativo. Cumplimentando kicctramite, podra ser retirado en
la Oficina de Compras de la Corporacion.

Articulo 4°: LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

De acuerdo a lo indicado en el Art. 8° del P.Cl&apertura de los sobres se realizara el
dia 3 de Mayo de 2018 a las 10:00 hs. en la Sa@odéerencias del Mercado Central
de Buenos Aires, sita en Autopista Richieri y Bogue Sur Mer, 5° Piso, Nucleo 1,
Edificio Centro AdministrativoLas propuestas podran ser presentadas hasta las
9:30 hs del dia 3 de Mayo _de 2018, en la Mesa detfadas de la Corporacion
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Articulo 5°: GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes deberan constituir una GarantiaOfirta, en alguna de las
modalidades indicadas en el Art. 10° del P.C.Quyodmporte sera d@ESOS UN
MILLON CIEN MIL ($ 1.100.000.-).

Articulo 6.: CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION.

Los oferentes deberan incorporar en el Sobre nh temtificado de “Capacidad de

Contratacion Anual para Licitar” libre, igual o sujr a$ 120.000.000,00 (Pesos

ciento veinte millones).

Asimismo, deberan estar inscriptos en el Regisaoidhal de Constructores de Obras
Publicas, habilitado en Bubro “INGENIERIA”

En el caso de Oferentes que concurran bajo la faten®&TE, todos los integrantes

deberan estar inscriptos en el Registro NacionaCalestructores de Obras Publicas,
habilitados conforme el parrafo anterior, y la cig@d se determinara en proporcion a
la participacion de cada integrante.

Articulo 7°: EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las Ofertas se llevara a cabo ggando la documentacion
incorporada al Sobre N° 1, teniendo en cuenta rmegtempresarios, técnicos,
econdmicos Yy financieros de los oferentes, segsiirdquisitos que a continuacion se
detallan: todos los montos a consignar por los édtes para la evaluacion de sus
Ofertas, deberan ser indicados en valores hisgrico
De cada Oferente se evaluaran los siguientes [eactor

A. Empresarios.

B. Técnicos.

C. Econdmico - Financieros.
A cada Factor se le asignara un maximo de cien) (A00tos, siendo que el Oferente
gue obtenga en alguna de las calificaciones pasc@rrespondientes a cada uno de los
Factores A, B o C un puntaje inferior a cincuer®@) (puntos, en forma auténoma es
decir, sin considerar los indices de ponderaci@sguindican a continuacion, quedara
automaticamente descalificado.
La calificacion o puntaje final para el Sobre n{Fll), se obtendra de aplicar los
siguientes indices de ponderacion a las calificeesale los Factores A, By C.:

P1=0,20A+0,60B+0,20C

Se consideraran calificados y en condiciones de pas |la apertura del Sobre N° 2,
aguellos Oferentes que por_aplicacion _de la formulale ponderacion_anterior,
obtengan un puntaje final P1 igual o superior a senta (70) puntos.los puntajes se
calcularan con 1 (un) decimal. Cuando la fracciéntesimal sea igual o mayor a 0,05
(cinco centésimos), se ajustara al decimal inmedaperior, y al decimal inmediato
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inferior cuando la fraccion sea menor de 0,05 (Cirentésimas).

A) FACTORES EMPRESARIOS.

A-1) Capacidad Economica 40 Puntos
A-2) Capacidad de Produccién 60 Puntos
TOTAL 100 Puntos

A-1) Capacidad Econdmica.
Se evaluara sobre la base de la némina de todasbtas viales ejecutadas por el
Oferente, en los ultimos cinco (5) afios contadepeeto de la fecha de apertura de la
presente Licitacion, acreditadas como mas adetanitedica.
Puntaje Maximo 40 Puntos
Puntaje Minimo 0 Puntos

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a 20000,00 en un periodo de
12 meses consecutivos, se asignara un puntaje deos.

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a $909300,00 en un periodo
de 12 meses consecutivos, se asignara un puntafe lentos.

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a $908M00,00 en un periodo
de 12 meses consecutivos, se asignara un puntafe Flentos.

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a $902500,00 en un periodo
de 12 meses consecutivos, se asignara un puntgj@detos.

- Monto de las obras ejecutadas menor a $ 100.000@@d un periodo de 12
meses consecutivos, se asignara un puntaje det@sPun

A los fines de establecer la precalificacion deellqga Oferentes que estén conformados
por Uniones Transitorias de Empresas, la sumaslentntos de obras ejecutadas por
esos Oferentes, se obtendra ponderando los moattssbras ejecutadas por cada
empresa integrante, conforme a su correspondiaremaje de participacion en la

Union Transitoria de Empresas.

Si entre los antecedentes declarados, se presattaeso de una obra que ha sido
ejecutada por una Union Transitoria de Empresda goe participaba una empresa que
ahora es Oferente individual en esta Licitacionmeinto de obra ejecutada que se
considerara a los fines del presente proceso dmalfieacion, sera el que resulta de

multiplicar el monto total contractual de la obn@gentada como antecedente, por el
porcentaje en el que el ahora Oferente particigabla Unidn Transitoria de Empresas
que la ejecuto.

A los efectos de la consideracion o inclusion coamtecedentes validos para la
Precalificacion, el Oferente debera acreditar lacsidad y correccion de todos los datos
correspondientes a las obras que declara en swaqstap acompafiando al mismo
indistintamente alguno de los siguientes instrumgent
1. Copia certificada por Escribano Publico de los @xins de Ejecucion.
Si la obra declarada por el Oferente fue contrapaidaina Unidn Transitoria de
Empresas en la que participaba, debera preseméiéia copia certificada por
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Escribano Publico del Contrato de Asociacion oGletrato de UTE en el que
constara el porcentaje de participacion de cadaesapntegrante.

2. Copia certificada por Escribano Publico de las sala Recepcion Provisoria
Parcial y/o Total y/o de Recepcion Definitiva Todi@ las obras, esta ultima no
sera exigible si la obra de que se trata se halleeeiodo de garantia a la fecha
de apertura de la presente Licitacion.

3. Copia certificada de los Certificados de Obra cpoadientes al periodo
considerado

A-2) Capacidad de Produccion.
Se evaluara la capacidad de produccion del Oferanteavés del importe de la
certificacion mensual promedio por ejecucion deaslate los ultimos 2 (dos) ejercicios
econdmicos que haya cerrado, calculado sobre k& d@da informacion contenida en
los respectivos estados contables y/o su debidaraagdn al respecto. Debiendo
entenderse por importe de la certificacion menpuainedio al resultado de dividir el
monto total de certificaciones por ejecucion deasbregistradas en los 2 (dos)
ejercicios, por 24 (veinticuatro) meses.
Puntaje Maximo 60 Puntos
Puntaje Minimo 0 Puntos

- Correspondera puntaje maximo, sesenta (60) puat@s)do el Oferente haya
tenido un importe de certificacion mensual promedjoal o mayor $
20.000.000,00

- Correspondera puntaje de cuarenta (40) puntosdouainOferente haya tenido
un importe de certificacion mensual promedio iguadayor $ 17.500.000,00

- Correspondera puntaje de veinte (20) puntos, cuah@derente haya tenido un
importe de certificacion mensual promedio igualayor $ 15.000.000,00

- Correspondera puntaje de diez (10) puntos, cuan@teesnte haya tenido un
importe de certificacion mensual promedio igualayor $ 12.500.000,00

- Correspondera puntaje de cero (0) puntos, cuan@fee¢nte haya tenido un
importe de certificacion mensual promedio meno®$00.000,00

A los fines de determinar el importe de la cerifion mensual promedio por ejecucion

de obras de los dos (2) ultimos ejercicios, de lmpi©ferentes que estén conformados
por Uniones Transitorias de Empresas, se calcalagromedio ponderado, sobre la

base del porcentaje de participacion de cada empreka Union Transitoria.

Si los Estados Contables presentados por el Oénrneat exponen claramente los

ingresos por certificacion de obras, debera acoarpafia cada uno de ellos una nota
aclaratoria que especifigue exactamente esa infmdémalLa nota debera estar firmada
por Contador Publico Nacional y legalizada por eh§ejo Profesional de Ciencias

Econdmicas.

B) FACTORES TECNICOS.

B-1) Obras similares ejecutadas en los ultimosds afi 40 Puntos
B-2) Antecedentes de ejecucion de tarea criticas 25 Puntos
B-3) Planta Asfaltica 25 Puntos
B-4) Equipamiento minimo 10 Puntos
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B-1) Obras similares ejecutadas en los ultimos 2 aA.

Se consideraran todas las obras definidas comdasé®ia la que se licita aquellas que
correspondan a trabajos de provision y colocacidam abncretos asfalticos
convencionales densos, o asfaltos modificados obmeros en areas urbanas.
Correspondera puntaje maximo, cuarenta (40) pustemdo se acrediten tres o0 mas
obras, definidas como similares, ejecutadas errego indicado.-

Correspondera puntaje de veinticinco (25) puntoando se acrediten dos o mas obras,
definidas como similares, ejecutadas en el periodicado.-

Correspondera puntaje de diez (10) puntos, cuaedaceediten una 0 mas obras,
definidas como similares, ejecutadas en el periodicado.-

Correspondera puntaje minimo, cero (0) puntos,dmai se acrediten obras, definidas
como similares, ejecutadas en el periodo indicado.-

A los fines de establecer la precalificacion de efigs Oferentes que se hallen
conformados por Uniones Transitorias de Empresasprecedera de la siguiente
manera, al menos una empresa integrante de lanUmansitoria debera acreditar al
menos una obra definida como de similares carattas.-

Para los casos en que alguno de los integrantasa&nion Transitoria de Empresas
no posea antecedentes de obras definidas comoamila la que se licita, su
participacion debera ser inferior al de las resmm@mpresas. No pudiendo superar el
25% en los casos donde dicha unién se conformdgsoempresas.

A los efectos de la consideracion o inclusion coamtecedentes validos para la
Precalificacion, el Oferente debera haber acreditadreracidad y correccion de todos
los datos correspondientes a las obras definidaso ceimilares a la que se licita
habiendo acompafiado al mismo alguno de los instrtoveequeridos en los incisos 1),
2) y 3) de A-1) precedente.

Se entenderd como obra ejecutada en el perioderréquaquella cuya Recepcion
Provisoria haya operado dentro de los ultimos (Bsafios contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitacion o guendontrarse en ejecucion acredite un
certificacion acumulada superior al 75%.-

B-2) Antecedentes de ejecucion de tarea criticas

Se debera acreditar entre las obras definidas densamilares caracteristicas a la que se
licita al menos una obra que acredite mediantéficactos de obra, la ejecucion de la
siguiente tarea critica, la provision y colocaci® no menos de 9.000 toneladas de
concretos asfalticos convencionales densos o asfaddificado con polimeros en un
periodo consecutivo de 3 meses, cuya Recepciénseravtotal o parcial haya operado
dentro de los ultimos 3 afos contados desde leafele apertura de la presente
Licitacidn o que acrediten un avance superior &b.75

- Correspondera puntaje maximo, veinticinco (25) psintuando se acredite la
colocacion de un total de 10.000 tn de concretdalt@®s convencionales
densos en un maximo de tres obras, que acred#@exjeducion de tarea critica
ejecutadas en un mismo periodo de cuatro meses.-

- Correspondera puntaje de quince (15) puntos, cuaadacredite la colocacion
de un total de 7.500 tn de concretos asfalticovemrionales densos en un
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maximo de tres obras, que acrediten la ejecucgdtaika critica ejecutadas en
un mismo periodo de cuatro meses.-

- Correspondera puntaje de diez (10) puntos, cuaadedite la colocacion de
un total de 5.000 tn de concretos asfalticos catigeales densos en un maximo
de tres obras, que acrediten la ejecucion de taiteza ejecutadas en un mismo
periodo de cuatro meses.-

- Correspondera puntaje minimo, cero (0) puntos, dmar® se acrediten obras,
que acrediten la ejecucion de tarea critica ejelastan el periodo indicado.-

B-3) Planta Asfaltica

Los oferentes deberan obligatoriamente contar c@nRlanta Asfaltica instalada en un
radio no mayor a 60 km del lugar de las obras,repradio que cuente con las debidas
habilitaciones municipal y ambientales, ambas \tggm la fecha de licitacion. Dicha
condicion se acreditara mediante la presentaciccodma certificada de los respectivos
certificados de habilitacion, y serd condicion ghaloria para la consideracion de la
oferta.
Deberan presentar las caracteristicas técnicaapkcidad y variedad de produccion de
las plantas asfalticas propias habilitadas, parabkencion de hasta un maximo de
veinticinco (25) puntos y un minimo de siete (7ijos.
La falta de obtencion para este factor de un pentajnimo de siete (7) puntos
importara el rechazo de la oferta y su imposibiigara pasar a la siguiente etapa del
proceso.
El puntaje se determinara considerando los sigesdiactores:

1) Antigiedad de la planta:

Menor a cinco afos: 7 puntos

Mayor a cinco afos: 4 puntos

2) Capacidad de produccion instalada

Mayor a 15.000 TN/Mes 10 puntos

Entre 10.000 y 15.000 TN/Mes 8 puntos.

Entre 5.000 y 10.000 TN/Mes 5 puntos

La capacidad de produccion instalada se determittaréando la capacidad de

produccion nominal de las plantas, considerands @ehproduccion diaria, durante

18 dias al mes.

3) Certificacion de Sistema de Calidad

Los oferentes que cuenten con un sistema de Ase@gne de Calidad Certificado

conseguiran 3 puntos adicionales

Ademas para la obtencion de este puntaje adicttei@@ran acreditar la instalacion

en su planta de un laboratorio de ensayos de mla@®mue debera contar como

minimo con horno de ignicion, viscosimetro rotaeionroto vapor.

4) Configuracion y disefio de planta asfaltica

Los oferentes deberan detallar la capacidad y digk#i sus plantas asfélticas

instaladas, para lo cual adjuntaran sus respecegpecificaciones técnicas e

informacion adicional, obteniendo hasta un maximeidco (5) puntos.

Lograran el puntaje aquellas que:

Tengan la posibilidad de almacenar cementos asialén un volumen superior a

30 tn (1 punto)
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Cuenten con capacidad de almacenamiento de memfldticas elaboradas de un
minimo de 25 tn (2 puntos)

Tengan capacidad de incorporar en forma controldaenos dos aditivos (1
punto)

Posean silos de almacenamiento para filler y cainoento (1 punto)

B-4) Equipamiento minimo.-
Se debera acreditar el siguiente equipamientoqizemer un puntaje de 10 puntos.-
Insertar listado de Equipos Minimos.-

- Terminadora asfaltica de una antigledad no mayomeo afos, ancho de
extendido minimo de 5 metros, con equipamientoidelaction longitudinal y
transversal (describir el mismo) (cant. 1)

- Fresadora de pavimento de una antigiiedad no magiorca afios y ancho de
tambor de 2 metros (cant. 1)

- Fresadora de pavimento de una antigiiedad no magiorca afios y ancho de
tambor de 1 metros (cant. 1)

- Aplanadora de un minimo de 10 tn de peso, anchioldesuperior a 1,40 metros
y de una antigiiedad no mayor a cinco afios (cantes2g namero podra ser
inferior en caso de ofrecer aplanadoras de popergu

- Rodillo Neumatico de un peso superior a 15 tn iz antigtiedad no mayor a
cinco afnos (cant. 2)

En caso de rotura o salida de servicio de alguntmsl@quipos, el contratista debera
contar con un equipo de reemplazo en un plazo dwZs

La descripcion del equipo de vehiculos, maquinaresimplementos a utilizar,
indicando detalladamente las caracteristicas tésmle cada uno —folletos y esquemas-,
su afectacion a los diversos trabajos a ejecudarpiogramas de mantenimiento de los
mismos, equipos de reemplazos con que contarandy ttro dato que permita
establecer con exactitud los recursos de elemeétwscos que se dispondra para la
ejecucion de los diferentes trabajos.

La no presentacion del equipo minimo o la faltaaligino de los equipos solicitados
supondra la descalificacion de la Oferta.

C) FACTORES ECONOMICO - FINANCIEROS.

A fin de acreditar este extremo, el Oferente depeedentar documentacion fehaciente
que acredite su situacion "Economico - Financie@dta lo cual se adjuntara un

ejemplar de los Estados Contables (Memoria, Estied8ituacion Patrimonial, Estado

de Resultados, E.F.E., Evolucién del PatrimoniooNe&fuadros Anexos y Notas

Respectivas) del ultimo ejercicio anual, que deberéntar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en cieretanomicas, con firma certificada

por el Consejo Profesional de Ciencias EconOmigasppia legalizada del Acta de

Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado

En caso de U.T.E. la documentacion sefalada debegesentada por cada uno de los
integrantes.
Cada Oferente deberd acompafar con su Oferta urséaccia de contar en todas las
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entidades financieras con una calificacion minisiguacion normal” o “cumplimiento
normal”, segun la clasificacion de deudores deld@a@entral de la Republica de
Argentina.

indices Economicos, Financieros y Patrimonialegespondientes al Gltimo Estado
Contable, debiéndose en todos los casos explliogacomponentes de las magnitudes
utilizadas para su confeccién y el calculo de tggesos netos operativos.

ASPECTOS A CONSIDERAR Y PUNTAJE MAXIMO ASIGNADO.

C-1) Situacion econdmico - financiera: 100 puntos

C-1) Situacion econdémico — financiera.

Se evaluara la situacidon econdmica - financierafbrbnte sobre la base de los estados

contables correspondiente al Ultimo ejercicio ecaiod cerrado. Los puntajes maximos
asignables se desglosaran de la siguiente manera:

INDICADOR DE
EVOLUCION DE .. PUNTOS DEFINIDO COMO
SOLVENCIA 20 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 20 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 10 (ACTIVO CTE. - BS CAMBIO) / PASIVQTE.
ENDEUDAMIENTO 10 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
CAPITAL DE TRABAJO 20 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO 20 PATRIMONIO NETO
TOTAL 100

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPOND IENTE

CALIFICACIO |PUNTAJ
INDICE DE ESCALA AUTILIZAR |N E
ACTIVO
TOTAL/PASIVO
SOLVENCIA TOTAL menor que 1,50 malo 0
del5la? bueno 10
mayor a 2 optimo 20
‘ LIQUIDEZ CTE. ACTIVO menor a 1,50 malo 0
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| CTE/PASIVO CTE.
de 1,50 a 2,00 bueno 10
mayor a 2,00 optimo 20
ACT.CTE-BS.DE
PRUEBA ACIDA CAMBIO/PASIVO menor a 1,00 malo 0
CTE. de 1,0 a 2,00 bueng 5
mayor a 2,00 optimo 10
PASIVO
TOTAL/PATRIM.NE
ENDEUDAMIENTO | TO mayor a 1,00 malo 0
de 1,00 a 0,80 bueno 5
de 0,80 en - optimo 10
ACTIVO CTE. -
CAP. DE TRABAJO | PASIVO CTE. menor a $ 15,000,000,- mald 0
entre $ 150,000,000,- |
$ 300,000,000,- bueno 10
mayor a $ 300,000,000,-  optimo 20
PATRIMONIO
NETO PATRIMONIO NETO| menor que 150.000.000 malq 0
entre 150.000.000 a
300.000.000 bueno 10
mayor a 300.000.000 optimo 20

Los valores de las formulas definidas precedenttanea extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo coregergatrimonio neto, etc.) de los
estados contables del ultimo ejercicio econémiambeerrado del Oferente.

A los fines de determinar los indices de situaci@éaondmico-financiera
correspondientes a aquellos oferentes que se haleiormados por Uniones
Transitorias de Empresas,@cularan los indices como se ha establecido paredfo
anterior para cada empresa integrante, y con edsdeterminara el promedio
ponderado por el porcentaje de participacion de esdpresa en la Union Transitoria,
gue sera adoptado como indice de la Unién Traresitler Empresas.

PLANILLA RESUMEN DE CALIFICACIONES
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Empresarios Técnicos Econdmico -
financieros
Ponderacion Ponderacién 0,60 Ponderacion
0,20 0,20

Al | A |Total | B1 | B2 | B3 B4 | Tota| C1 Total
2 |

Puntaje Max. | 40 | 60| 100 40 25| 25 10 | 100 100 100

Puntaje
Pond. Max.

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Articulo 8°: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

Los oferentes deberan presentar la siguiente dotacién:

a)
b)

c)
d)

0)
h)

i)
)

La totalidad de requisitos solicitados en el Aioc@P del P.C.G.

Constitucion de domicilio Especial en la Ciudad ¢xidma de Bs. As. 0 en el
Gran Bs. Asy direccion de correo electronico donde se cursam todas las
notificaciones que correspondan

Los Certificados solicitados en el Articulo 6° gedsente Pliego.

Estados Contables correspondientes a los ultimas (&p ejercicios anuales
cerrados de cada una de las sociedades partegpantla oferta, o de cada una
de las firmas integrantes del Consorcio, firmagos Contador Publico y
certificados por el Consejo Profesional de Cien&asndmicas (en original).
Deberan ser acomparfiados por las Actas de Asamisdeapgueban los mismos.
En caso de ser una empresa controlada, deberaenfaes balances
consolidados del grupo econémico.

Referencias bancarias y comerciales.

Una manifestacion con caracter de declaracion gurad la que el oferente
garantice la veracidad y exactitud de todos susnmés.

Anexos Iy lll del PCG.

Declaracion jurada en la que exprese que no ltanabjeto de rescision de
contrato, conforme a lo indicado en el Articuloir®. i) del P.C.G. (En caso de
Consorcios 0 UTE, cada una de las firmas partitgsn

Certificado Fiscal para Contratar en los términ@sadResolucion AFIP n° 4114
Certificado de Capacidad de Contratacion, confoané indicado en el
Articulo 6°, del presente Pliego.
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k) La documentacion necesaria para evaluar los FackEmrgresarios, Técnicos y
Econdmico-Financieros, de acuerdo a lo indicadel éaticulo 7° inc. A,By C
[) Sobre N° 2 de acuerdo a lo indicado en el Articulo 9° dekpnte Pliego.

Articulo 9°: CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

El mismo debera ser presentado en el interior deiesN°® 1 y estara debidamente
cerrado, y sera rotulado con las siguientes ideationes:

a) Sobre N° 2.
b) N° de Licitacion.
c) Nombre del oferente y en caso de UTE, de las sadesique la integran.
d) En su interior debera incluir lo siguiente:
1) Planilla Cuantitativa ( P.C.) Anexa al P.E.T.
2) Anexo | del PCG.

Articulo 10% ANALISIS DE LAS OFERTAS. PRESELECCION DE LOS
OFERENTES

Se calificaran como aptas y tendran derecho adewap del sobre N° 2, las siguientes
ofertas:

a) Que hayan dado cumplimiento a la totalidad de émpisitos exigidos en los
documentos que conforman los Pliegos de la Lidtaqi P.C.G., P.C.P. y
P.ET.)

b) Que demuestren poseer la Capacidad Juridica, Ecomdiimanciera y Técnica
para contratar los servicios licitados conforme &dtablecido en el Art. 7° del
presente Pliego.

Los oferentes que no cumplan con lo indicado peatednente, seran descalificados y
no tendran derecho a participar de la aperturaatae N° 2.

Articulo 11° APERTURA Y EVALUACION DE LOS SOBRES N° 2

a) La Corporacion notificara el resultado de la presabn, procediéndose a la
devolucion de los sobres N° 2 sin abrir y de laa@Géa que acompafa la oferta
dentro de los diez (10) dias habiles de notifidadResolucion a los oferentes
que fueran descalificados.

b) La Corporacion invitara a los oferentes calificadosmo aptos, a presenciar la
apertura del sobre N° 2 de acuerdo al siguienteegimiento:

1. Se verificara la existencia de todos los sobrescquespondan.

2. Se verificara el correcto estado de los lacres.

3. Se labrara un acta en la que se consignara, dieg, hombre de cada
oferente y el importe de su oferta.

4. Los oferentes o sus representantes presentes,npadrsu solicitud
formular las observaciones que consideren necssaasga la mejor
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defensa de sus derechos, dejandose constancidetagetle los términos
que se emplearen.
Los oferentes 0 sus representantes, con postebetlacto de apertura de los
sobres conteniendo las ofertas, podran solicitarGorporacion las aclaraciones
gue estimen convenientes. Estas seran evacuadamiocla juicio de la
Corporacion no impliquen alteracion, modificacian,variaciéon alguna a la
propuesta de origen, a las condiciones de la tiditeo que afecten el principio
de igualdad de los oferentes.
Los oferentes tendran a su disposicion para taorawcimiento, un ejemplar de
cada oferta dentro de los dos dias habiles quedsguen en el acto de apertura.
En ningun caso la documentacion consultada podriacétada en préstamo ni
retirarse de la oficina respectiva.
En tal oportunidad, el acto se iniciara con la aparde la totalidad de los Sobres N° 2 y
concluida la apertura de esos sobres se labraractan que sera firmada por los
funcionarios intervinientes y los presentes queelesacerlo.
Se adjudicara un maximo de cien 100 puntos (Pa)@férta que cotice el precio mas
bajo sumando la totalidad de los Rubros, teniemdocuenta las cantidades que han sido
estimadas en las planillas de cotizacion a lossfide uniformar el criterio de
evaluacion segun un principio de igualdad. Al red¢olos Oferentes se les asignara
puntajes proporcionales siguiendo las mismas patiteando la siguiente férmula:

P2 = OE minima x 100
OE oferente

OE minima: es la oferta econémica minima.
OE oferente: es la oferta econdmica del ofererdatuado.

Articulo 12°9:ADJUDICACION.

La adjudicacion sera determinada en funcion dekrordel mérito que resulte del
puntaje obtenido por los oferentes en cada unasledcciones segun la correlacion
entre el Sobre n°® 1y el Sobre n° 2 conforme gylaente incidencia:

P =(P1x 0,60) + (P2 x 0,40)
Donde:

P= Puntaje Final.

P1= Puntaje del Sobre n° 1.
P2= Puntaje del Sobre n° 2.

Articulo 13° VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de duracion del contrato, sera hastatia@&n de la Garantia mencionada en
el Articulo 35° del P.C.G. a partir del acta decimide los trabajos, la que debera

formalizarse dentro de los quince (15) dias dergiecel contrato.

Articulo 14° INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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Cualquier trasgresion a lo indicado en el presphggo hara pasible al adjudicatario a
la aplicacidon de las sanciones establecidas enclandentacion licitatoria.

Articulo 15° OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista debera acreditar, en cualquier mémeajue le fuera solicitado, el
fehaciente cumplimiento de la legislacion laboigente. Dentro de los quince (15) dias
corridos de recibida la orden de iniciacion dettabajos, debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Nomina del personal que empleara para la ejecud&ra obra detallando
nombre, apellido, nacionalidad, N° de documentoiddmtidad, domicilio y
funcion de cada uno.

b) Pdliza de seguro por accidentes de trabajo dedhdad del personal afectado al
servicio.

c) Individualizacion de la Caja de Prevision a la fjaga los aportes que determina
la ley en cada caso.

d) Certificacion de la Caja de Prevision de tener aiados los aportes
mencionados.

Articulo 16° RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA

La Corporacion podra declarar rescindido el coofrattando mediare alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Aplicacion reiterada de multas que superen en el ®lel0% de la facturacion
del mes.

b) Cuando por cualquier causa, la contratista a jutkéo la Corporacion se
encontrara imposibilitada de continuar con la ndnonestacion de los servicios
en forma definitiva.

c) Cesion no autorizada del contrato.

La rescision tendra efecto desde el dia que LadZacpn notifique al Contratista en
forma fehaciente tal determinacion.
Articulo 17°: TRAMITES Y COMUNICACIONES

Todos los tramites y comunicaciones que puedantirexdebre el servicio, sera
encauzados a traves de la Direccion de Obra.

Articulo 18°: OBJETO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

18.1.- La Corporacion le encomienda al Construgt@ste acepta, la realizacion de las
obras segun las especificaciones contenidas diegbRle Especificaciones Técnicas.

Articulo 19°% PRECIO DE LA OBRA
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19.1.- El Articulo 33° del P.C.G. indica que la temaracion al Constructor es segun el
Sstema de precio global por Ajuste Alzado, segun la definicidbn que de este concepto
formulan los Articulos 32 y 33 del P.C.G., condzacepcion de las obras cuya
remuneracion se ajuste @ikstema de Cantidades Reales (fuera del sistema del Precio
Global por Ajuste Alzado), los cuales seran abonados de acuerdo con lasladedi de
proyectos ejecutadas y los precios unitarios pastgtbs Precios Unitarios). Estas
Gltimas tareas se indicaran corR®A en el Anexo | del (Pliego de Especificaciones
Técnicas) y su Anexo (Planilla Cuantitativa).

19.2.- Los precios unitarios por administracion pora de mano de obra, 0 equipos,
efectivamente trabajados (los Precios Unitarios Administracion) solo podran ser
utilizados cuando no existan Precios Unitarios igtes para el tipo de obra de que se
trate. La utilizacion del mecanismo de remuneraeidravés de Precios Unitarios por
Administracion debera ser autorizada previa y esgreente por escrito por la “D.O.” y
La Corporacion.

19.3.- El Precio Global por Ajuste Alzado, los RosdJnitarios y los Precios Unitarios
por Administracion, seran los ofrecidos por el §ouctor en la Oferta que debe
formular de acuerdo con lo estipulado, en la medigalLa Corporacién haya realizado
la actividad prevista en la Oferta como aceptad®&ia misma.

19.4.- Los Precios Unitarios, de acuerdo a lo éstado en las Condiciones Generales,
remuneraran el conjunto de las tareas necesarias|@aejecucion de las tareas en
cuestion y en especial:

a) Las tareas técnicas descriptas en el Pliego deciispeiones Tecnicas.
b) Las tareas administrativas, financieras y legaksciiptas en las Condiciones
Generales.

En consecuencia, los Precios Unitarios tambiérstewiel caracter de Ajuste Alzado.
19.5.- Atitulo de ejemplo se citan:

a) Precio de encofrados: se encuentran comprendidogastos de suministro de
todos los materiales y mano de obra de apuntalaonignde los propios
encofrados, colocacion y desmontaje, recortes emn docofrados para
incorporaciones y pasajes diversos, prevision dprozechamiento o no, y de
un modo general todas las previsiones necesadasendo necesario el pago de
ningun adicional al precio unitario para la remacén de este servicio

b) Precios de albafileria: se encuentran comprendidogastos de suministro de
todos los materiales y mano de obra y en partiaddatadrillos, morteros de
asiento, recortes para el pasaje de instalaciotesfijacion, de ajuste de
albanileria y de un modo general, todos los gastesesarios para la
remuneracion de este tipo de servicios .

19.6.- Los Precios Unitarios por Administracion deim, igualmente, el caracter de
ajuste alzado. En particular, a modo de ejemploijtaa los siguientes:
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a) De mano de obra: comprende los gastos de suelkss,ttasa de beneficios,
cargas sociales y gastos indirectos, costos finews;i transporte, estadias,
herramientas requeridas por la especialidad cor&ldey de un modo general,
todos los gastos necesarios.

b) De equipos: comprende los gastos de suministroabpiimas y accesorios y su
maquinista y ayudante, si fuera el caso, combestitdnsporte, mantenimiento,
amortizacion y de un modo general todos los gastossarios.

19.7.- En caso dmodificacion del proyectodurante el transcurso de la ejecucion de
las Obras, ya fuere en la calidad de las obrasavés del aumento o disminucién en las
cantidades de obras, se haran los correspondigjusi®s en mas y/o en menase
conformidad con lo establecido por la clausula 28e8las presentes Condiciones
Particulares.

19.8.- Cualquiera sea la forma de contratacionigti@en la Oferta, por precio Global
por Ajuste Alzado o por ajuste alzado de Preciosdtlns globales y cantidades reales
de obras ejecutadas, lgsecios unitarios soOlo _podran_ser_alteradoscuando la
variacion entre el volumen total previsto para@iwas y el realmente ejecutado sea
superior al 20% del monto total consignado en lar@f En este caso, los Precios
Unitarios justificando el valor inicial de las Obrpodran ser recalculados a fin de
considerar la incidencia de la amortizacion dedastos fijos. La incidencia de este
calculo solo se aplicara en el porcentaje de laasi@n que exceda el 20%, sobre el
monto total de la Oferta.

Articulo 20°% CONDICIONES DE PAGO

20.1.- Las condiciones béasicas de pago son lablesidas en el Articulo 35° de las
Condiciones Generales.

Articulo 21° PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

21.1.- El plazo de inicio y finalizacion de las @brsera estipulado conforme a lo
establecido Cronograma General de Obra ( C.G.O.)

21.2.- El inicio de los trabajos por parte del Gargor,, se contabilizara una vez que
La Corporaciéon apruebe los documentos presentamas gonstructor.

Articulo 22° PENALIZACIONES

22.1.- Penalizaciones por retrasos de ejecucioasieObras o por retrasos en la
presentacion de proyectos ejecutivos: seran camaside dos tipos de penalizaciones;
las provisorias y las definitivas.

22.1.1.- Célculo de las penalizaciones: las pemelines seran calculadas sobre
la base del 0,4% (cuatro por mil) del valor totahsignado en la Oferta, por dia
calendario de atraso, ya sea en la ejecucion dedess, como asi también en la
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presentacion de documentacidon (documentos conélasiu proyectos, memorias
técnicas, etc.).

22.1.2.- En caso de retraso en la ejecucion ddifesentes rubros, provocados
por el retraso de otra Empresa, sera ésta la duegidas penalizaciones. Una porcion
de las penalizaciones asi retenidas podra, posideaie la “D.O.”, ser utilizada para
compensar aquellos contratos que consigan recupesaetrasos.

22.1.3.- Las penalizaciones seran deducidas de cérsficados de obra
mensuales.

22.1.4.- En el caso en que los retrasos sean nexqgs dentro del plazo
impuesto por la “D.0.” las penalizaciones provi@®ipodran ser levantadas.

22.2.- Penalizaciones por ausencia o retraso eeuasones de coordinacion: una
penalizacion de $ 5.000 (pesos cinco mil ) serizaqgh en caso de ausencia del
Constructor a las reuniones de coordinacion desobiiael caso de retrasos superiores a
los 20 minutos la penalidad seréa de $ 3.500 (pesssnil quinientos).

22.3.- Por falta de entrega de la documentaciatractual, la penalidad sera de $ 5.000
(pesos cinco mil) ..

22.4.- Por falta de entrega de la documentacid®ediridad e Higiene en el Trabajo, la
penalidad sera de $ 5.000 (pesos cinco mil). Lanmidebera presentarse previo a la
ejecucion de los trabajos.

22.5.- Por falta de realizacion de los replantepssdgvamientos de arquitectura e
instalaciones, y entrega de la documentacién quureliente, la penalidad sera $ 5.000
(pesos cinco mil). Plazo de ejecucion: 7 dias arpiel inicio de obra.

22.6.- Penalizacion por retraso en la limpiezaeknaso de retraso en la limpieza y
arreglo por parte del Constructor de los lugaresfgaran puestos a su disposicion por
la Corporacion, durante las obras a su cargo ovena@oncluidas estas, se le aplicara al
Constructor una penalizacion de $ 5.000 (pesosocinid quinientos) por cada dia
calendario de atraso sin aviso previo.

22.7.- En caso de retraso en la ejecucion de laas@onforme a los plazos establecidos
en el cronograma y después de la intimacion enypadda “D.O.” al Constructor, por
algun medio fehaciente, y el Constructor no cumaleon la intimacion dentro de las
48 horas contadas desde el momento de la recedeida intimacion, la “D.O.” se
reserva el derecho de hacer ejecutar los trabagzesarios para el adecuado
cumplimiento de las Obras designando a una teera@esa a costa del Constructor.
Los valores que la “D.0O.” autorice a esta tercergpresa seran los que considere
razonables en funcion de las circunstancias.
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22.8.- Penalizacion por falta de seguridad: enaslocde falta de seguridad en la
ejecucion de los trabajos por personal del Consiruda “D.O.” aplicara una
penalizacion definitiva o provisoria a su criterio.

Articulo 23% COORDINACION Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS EN
EL LUGAR DE LAS OBRAS

23.1.- A partir de la fecha de inicio el Constructuando le correspondiera, tendra las
siguientes obligaciones:

a) Dentro de un plazo de 3 diesrridos, debera presentar ante la “D.O.”:

1. Plan de trabajos, en el que constara la previsgopeaisonal y equipo a ser
utilizado y la prevision de certificaciones a efiecten cada periodo.
Cronograma detallado de sus trabajos, elaboradegoas y por tareas.
Organigrama de la Obra.

Compromiso de Asuncién de la Responsabilidad Téacnic
Curriculum Vitae de los Profesionales intervinisnea las Obras.

abkwn

b) Dentro de un plazo de 7 diesrridos, debera presentar ante la “D.O.”:

1. Croquis y planos cuya ejecucion es de responsadilidel Constructor,
acompafnados por sus memorias de célculo.

2. Indicaciones concernientes a las excavacionesspesgerva de pasajes en
paredes, tabiques, etc. necesarios para los teablajeu rubro de manera tal
gue sean tomadas todas las medidas para garautiggcucion en el tiempo
atil.

23.2.- En caso que el Constructor no cumpla con pdszos establecidos
precedentemente, en la medida en que resultenahlgls; tendra que soportar a su
exclusiva cuenta los gastos emergentes.

23.3.- De acuerdo a lo establecido precedentemen@onstructor tendra que ejecutar

las terminaciones necesarias y tapar los paseaajbayan sido necesarios. En caso de
inejecucion, incumplimiento o cumplimiento inexaate lo dispuesto en la presente

clausula, la “D.0O.” se reserva el derecho de hapmutar los trabajos por una tercera
empresa, quedando a cargo del Constructor losgygstoello demande.

23.4.-Proyectos ejecutivosEl Constructor elaborara o hara elaborar porgsiohales
en la materia, todos los proyectos ejecutivos, a1 documentos tales como planos,
relevamientos topograficos, disefios, esquemass wetzalculo o ejemplificativos, etc.
necesario para la buena ejecucion de sus Obrasla&noracion con la “D.O. Por lo
tanto, el Constructor debera asumir la total resgbitidad de las obras a su cargo.

23.5.- Los documentos necesarios para el inicitasi@bras de cada rubro tendran que
ser entregados por el Constructor, a medida queesarrollen las obras en tres
ejemplares para la conformidad de la “D.O.”. Deatrse de planos necesarios para la
coordinacién técnica, la cantidad de ejemplaregsemtar se elevara a cinco.
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23.6.- La “D.0O.”, asegurara su verificacion y loard llegar con su conformidad al
Constructor con suficiente anticipacion a la feelséipulada para el comienzo de la
ejecucion de las Obras.

23.7.- La aceptacion de los documentos indicadoto®rapartados anteriores, o las
modificaciones que la “D.0.” pueda solicitar, noinexa ningun aspecto de la

responsabilidad total que debe asumir el Construstdvo que el mismo formule las

observaciones que considere necesarias, en la angdédlo haga por escrito y con una
justificacion adecuada, con anterioridad al ina&la ejecucion de las Obras.

23.8.- Cualquier modificacion o complementacionliaejecucion del proyecto, tendra
que ser aprobada por la “D.O.”. El Constructor sesponsable por los retrasos en la
ejecucion de las Obras por la demora en la entdegdocumentos, correcciones y
estudios necesarios para la conclusion de las Obras

23.9.- Una vez aceptada la Oferta por la Corponadih Constructor debe asumir la
responsabilidad como proyectista y ejecutor d®laiss a su cargo ante los organismos
publicos o privados competentes.

23.10.- El Constructor es responsable de la aprabale las Obras a su cargo ante los
organismos publicos o privados competentes, inoldyegastos de gestion y aportes
relativos a la actividad profesional; tanto enpaoédacion de los proyectos y proyectos
ejecutivos, como en la aprobacion definitiva de @isras una vez concluidas las
mismas.

23.11.- Queda excluido del punto 25.10 el Permisdbra, que estard a cargo de la
Corporacion.

Articulo 24°: DIRECCION DE LAS OBRAS

24.1.- Todas las Obras que deba realizar el Canstruseran realizadas bajo la
supervision de la “D.O.".

24.2.- La Corporacion solo sera convocada paravemg en decisiones de orden
técnico o relativo a la organizacion de las Obreegaerimiento de la “D.O.”.

24.3.- La Corporacion podra suspender la ejecud@tas Obras cuando considere que
el Constructor no ha seguido las estipulaciondegiBliegos.

24.4.- La coordinacion de las Obras sera realipadda “D.O.”, quien se ocupara de:
a) Inspeccionar la ejecucion de las Obras y la calatatbs materiales empleados,
asegurandose su conformidad con relacion a logdglieCertificar si las Obras

estan siendo ejecutadas de acuerdo con el cronagrataborar la totalidad de
las correcciones a los cronogramas en conjunté&t@onstructor.
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b) Exigir que el Constructor use procesos adecuadoa gae las Obras se
desarrollen de conformidad con las leyes y reglaosesn vigencia.

c) Convocar a todas las reuniones de coordinaciorseae necesarias para el buen
funcionamiento de las Obras. Mantener un diario Qf®a, en donde el
Constructor tendra una cuenta individual que regyisti entrada de equipos y
materiales, el nimero de obreros, las inclememoeteoroldgicas y, en general,
todos los incidentes relevantes vinculados coieleueion de las obras.

d) Organizar reuniones de actualizacion técnica enqles debera participar el
Constructor, junto con otros constructores de omdwsros, y garantizar la
coordinacién de los planes de ejecucion relativios aiferentes rubros.

e) Asesorar a la Corporacion en las Recepciones Pragsy Definitivas de las
Obras

f) Dirigir los controles técnicos.
Articulo 25°% REPRESENTANTE DEL CONSTRUCTOR

25.1.- El Constructor deberd mantener permanentemaesente en la Obra, como
minimo un ingeniero de obra con facultades sufieepara tomar decisiones.

25.2.- La persona indicada en el punto 2 9.1 dear@peesentante del Constructor en la
obra, cuya mision sera controlar y supervisar lasa€ recibir y acatar las indicaciones
impartidas por la “D.0O.".

25.3.- La Corporacion y/o la “D.O.” podran, en quaér momento y sin necesidad de
expresar causa, solicitar la sustitucion de losessmtantes del Constructor cuando asi
lo consideren necesario.

25.4.- Uno de los Representantes del Constructioerdeasistir a la reunion técnica
diaria que puede ser convocada por la “D.O.".

25.5.- El Constructor, a través de sus represardantebera asistir a las reuniones
semanales generales de obra que seran convocad#és {iO.” en un dia y hora
prefijados.

Articulo 26° ORGANIZACION DE LAS OBRAS
26.1.- Instalacion del obrador.
a) La "D.O.” debera ser informada por el Constructoeraa de los lugares, las
condiciones de utilizacion y los plazos de ocupaaé los terrenos donde el
Constructor dispondra de sus instalaciones.

b) El Constructor debera someter a la previa aprobateda “D.O.” el esquema de
organizacion de su obrador. La “D.O.” se reservdezbecho de modificar las
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condiciones previstas por el Constructor, con reldé atender las medidas de
seguridad y las exigencias de ejecucion de los otioros.

c) Una vez que el Constructor haya obtenido la aprobagde la “D.O.”, queda
expresamente prohibido al Constructor ocupar dtgeres.

d) Queda expresamente prohibido al Constructor utiktderreno y/o el obrador
para otros fines que no sean relativos a las Obras.

26.2.- Cartel Publicitario.

26.2.1.- Despues de la instalacion del obraddCoelstructor, si es el designado
para esa tarea segun lo indicado en la Planillani@atva, tendra a su cargo la
confeccion e instalacion de un cartel de obra adigefio sera suministrado por la
“D.0.". Este cartel sera colocado en el lugar gesighe la “D.O.".

26.2.2.- Todas las empresas colocaran sus cartidesbra con medidas
suministradas por la “D.O.".

26.4.- Electricidad:

a) La instalacion eléctrica del obrador debera sepgn@monada por el Constructor,
segun lo dispuesto en la Planilla Cuantitativa.

26.5.- Agua.

a) El Constructor, si es el designado para esta tmgan lo dispuesto en la Planilla
Cuantitativa, suministrara el abastecimiento deagmara todas las necesidades
de las obras, teniendo en cuenta los tanques mesesa

b) A titulo indicativo, se expresa que el Construgimdra proporcionar este
abastecimiento a través de cisternas, antes denkxion provisoria en la red
publica.

26.6.- Marcacion de Niveles.

a) El Constructor, tendra a su cargo la marcaciolosl@iveles de referencia para
todos los rubros. Estas marcas solo deberan seafigor el Constructor, y esto
a cada nivel, incluso en todas las columnas y a&das vanos de las puertas.

b) ElI Constructor, suministrara también el mantenmuede las marcas antes,
durante y después de la ejecucion de los revestiose

c) El nivel de referencia tendrd que ser materializafijado soélidamente y
preservado hasta la finalizacion de las Obraso6cpalquier razon, esta marca
de nivel desapareciera, el Constructor, deberaarlancuevamente a su cargo.

d) Los trabajos de correccidon de obras con errorgsvadacion que hayan ocurrido
por error de la marcacion del nivel de referene@hedan ser ejecutadas a cargo
del Constructor Civil.

26.7.- Replanteo.
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El Constructor debera realizar el replanteo deQ&sas a su cargo por un
profesional aprobado por la “D.0.”, de conformidadn las cotas de
alineamiento y nivelacion que aparecen en los glaBbConstructor tendra que
asegurar la posibilidad de seguir cotas impuestas.

En caso de duda, debera informarse a la “D.O.”"mjagoptara las medidas que
considere necesarias. El Constructor no podra,imuna manera, iniciar sus
tareas antes de la aprobacion del replanteo eterauau cuidado.

El Constructor, debera materializar en el terrencogjunto de las obras a ser
realizadas por medio de jalones o0 mojones de hommigsimismo, pondra a
disposicion de los constructores de otros rubraggaerimiento de la “D.O.”,
todas la marcas de nivel, ejes o referencias dentp necesarios para el
reconocimiento de las obras aun incompletas. També&a responsable por
todos los errores de replanteo y/o nivelacion preerde de errores en su
marcacion y cargara con los costos de cualquieralatza por ellos acarreados.
Los puntos de referencia, en particular el de Jes, esseran escogidos de forma
tal que el deslinde no pueda de ninguna forma imgee@jecucion de las obras,
ni tampoco pueda dificultar el aprovechamientoodenhateriales.

Limpieza.

El Constructor sera responsable por la limpieza déa zona de las obras a su cargo
incluyendo la contratacion de los volquetes necesas a exclusivo criterio de la
HD-Ol”'

26.9.- Vias de acceso, estacionamiento y redesspras.

a)

b)

Después de la apertura del obrador, el Construsidyere el encargado del
movimiento de suelos, tendra a su cargo la corstmde las vias de acceso y
del estacionamiento provisorio, asi como la reel@@ade las redes pluviales y
cloacales provisorias para los obradores, inclisdaconexion a las redes
publicas, de acuerdo con las leyes y reglamentesivigentes.

El Constructor, si fuera el indicado en el punt@iaferior, estara encargado del
mantenimiento de las construcciones indicadas amigino, asi como de su
desmantelamiento al final de las obras totaleseEcaso en que una via de
acceso provisional fuera realizada sobre el trazamespondiente a una via
definitiva, El Constructor debera adoptar todasnaslidas que sean necesarias a
los efectos de no retrasar el cronograma.

26.10.- Analisis del agua.

El Constructor, deberé realizar el analisis debag

26.11.- Tareas generales.

a)

El Constructor sera responsable, en general, por:

Nivelacion y replanteo de las Obras a su cargo.
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b) Proteccion de las Obras contra dafios, robos yswrto

c)

Conexion del tablero de energia, asi como de todarhinacién necesaria para
la ejecucion de las Obras a su cargo.

d) Construccidon, mantenimiento y desmontaje de su dobyaincluyendo la

limpieza del terreno una vez desocupado.

26.12.- Reclamos.

a) El Constructor sera responsable por los reclamoscuggquier naturaleza

emanados de organismos municipales, de la “D.Ql& @ualquier tercero que
resultare afectado.

b) ElI Constructor sera responsable por los reclamoscudgdquier naturaleza

c)

originados en los trabajos de limpieza de las t&mas, calles, etc., exigidos por
los Pliegos de la Licitacion..

La responsabilidad asumida por El Constructor @acion a los puntos ay b
anteriores se extiende de manera tal que la Canporao pueda ser afectada
por reclamos del tenor indicado.

26.13.- Guardia General.

a) El Constructor, organizara bajo su responsabilitidvigilancia diurna y

nocturna de los lugares de trabajo, utilizandofette el nUmero de guardias
necesarios para la tarea.

Articulo 27° HIGIENE, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL OBRADOR

27.1.-

a)

b)

d)

f)

Generalidades.

El Constructor tendra que proporcionar, duranteejiecucion de las Obras,
condiciones de higiene y seguridad a sus obresd€0ao la seguridad publica,
sometiéndose a todas las obligaciones que impdegitdacion vigente.

Las instalaciones provisorias que el Constructaresige para satisfacer sus
obligaciones deberan ser aprobadas por la “D.O.".

El mantenimiento del obrador estara a cargo delstactor, la “D.O.” se
reserva el derecho, en caso de incumplimiento sleoldigaciones, de hacer
cumplir los servicios necesarios por otra empresaudeleccion corriendo los
gastos que la “D.O.” considere aceptables, por teuetel Constructor
incumplidor.

El Constructor sera responsable exclusivo portebriziera de los limites de las
obras de los desechos provenientes de la ejecud®Omas obras. Debera
garantizar, en todo momento, el perfecto mantemitoidel estado de limpieza
de las zonas de trabajo y del obrador.

El Constructor debera colocar en lugar visible @viprohibiendo el acceso al
obrador de personas ajenas a las obras.

El Constructor sera el unico responsable por lalgctia de sus obreros y demas
dependientes asignados a la ejecucion de las Obras.
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g) El incumplimiento, por parte del Constructor, dalquiera de las obligaciones
enumeradas en los puntos anteriores habilitard@.@.” a la realizacion de los
trabajos necesarios a través de una empresa ddestiée con cargo al
Constructor incumplidor siempre que:

1- La "“D.O.” haya notificado al Constructor por ce® del
incumplimiento.
2.- El Constructor no haya contestado la notifima dentro del
plazo de 12 horas contadas desde la recepciorthia dotificacion.

27.2.- Higiene.

a) El Constructor, serd responsable de prever el dilmeamiento de las
instalaciones completas de bafios (duchas, tan§u€s,vestuarios, etc.) asi
como también la provision de bafios quimicos neimessaegun instruccion de la
“D.O.".

27.3.- Seguridad.

El Constructor debera sujetarse a las condiciamtisadas de seguridad de la obra que
se detallan en los documentos que seguidamentenis®eean; asimismo, debera
cumplir estrictamente las disposiciones de la lagién vigente en la materia.

a) Estructura de seguridad: a implantar por un ComdééSeguridad, que sera
creado al efecto, desde el primer dia en que sielnias obras.

b) Reglamento de Seguridad: el Comité de Seguridddngeniero de Seguridad
tienen la obligacion de implementar el ReglamerdgcSeguridad dentro de un
plazo maximo de una semana de iniciadas las obras.

c) Proyecto de Seguridad: El Ingeniero de Seguriddukrde presentar ante el
comité de Seguridad el Proyecto de Seguridad. g&ste definido basicamente
para cada tipo de obra y de servicio a ejecutardmialle especifico de las
medidas de seguridad pertinentes. El detalle iriclun capitulo descriptivo
técnico y un croquis en planta cuando fuere neicesar

d) El Constructor, desempefara el papel de Contr&istaipal, y por consiguiente
debera ejecutar el Programa Unico de Higiene y&taglien el Trabajo, segln
lo dispuesto por la Legislacion vigente

Articulo 28°: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS
28.1.- Generalidades.

a) El Constructor tiene por obligacion, antes de laega de la Propuesta, haber
examinado todas las condiciones de ejecucion deobbags y haber tomado
perfecto conocimiento de la naturaleza, importanciparticularidad de las
obras.

b) EI Constructor tiene por obligacion, antes de laegya de la Propuesta, haber
procedido a una visita detallada del terreno y hadealuado todas las
previsiones pertinentes en lo que se refiere adeigpon de materiales y mano
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de obra necesarias, como asi también haber tonmimiento de todas las
informaciones técnicas y administrativas de losaoigmos oficiales y/o
privados.

28.2.- Ejecucion simultanea de obras referidasas otibros.

Durante el periodo de consulta, la informacionipente a la totalidad de las obras a
ejecutar por el conjunto de las empresas a contsataeencontrara a disposicion del
Constructor en las oficinas de la “D.O.".

El Constructor se encuentra obligado a tomar comeaito del conjunto del proyecto,
debiendo informarse sobre la repercusion de lbsijiwa de otros rubros sobre las Obras.
El Constructor debera, asimismo, tomar todas lasguciones para no causar dafios a
los materiales de obras de otras empresas corasafsda realizar la totalidad de las
obras, siendo El Constructor responsable por ttalagonsecuencias resultantes del
incumplimiento de las disposiciones de este punto.

28.3.- Marcas de Materiales e Insumos

Salvo estipulacion en contrario, las marcas citaasos Pliegos tienen por finalidad
informar al Constructor acerca de las formas yealkes deseadas.

El Constructor podra proponer marcas de su elec@dnla medida en que sean

equivalentes a las prescritas a cuyo efecto senhexamenes comparativos, cuyos

gastos correran por cuenta del Constructor. Sedpspos y materiales de construccion

propuestos fueren de calidad inferior, el Constiuestara, en consecuencia, obligado a
suministrar y colocar las marcas prescritas.

La condicion de calidad similar o calidad equivédette las marcas no sera mencionada
en las clausulas de los Pliegos. Sin embargo, eosi casos, la mencion de marca
impuesta informard al Constructor que debera odioiganente presentar en su
propuesta los equipos y materiales de construguigscritos.

28.4.- Muestras.

El Constructor debera presentar ante la “D.O."eqmtel inicio de la ejecucion de las
Obras, muestras en cantidades suficientes de toslasateriales a ser utilizados en las
obras.

Las muestras serviran para el control de caliddd seferencia para la ejecucion de los
trabajos.

Una vez que las muestras sean aceptadas, serareaadas en la sala de muestras de la
“D.0.” hasta la recepcion de las Obras.

28.5.- Prototipos.
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El Constructor debera presentar ante la “D.O."eqmtel inicio de la ejecucion de las
Obras, los prototipos completos de todos los céiposos de obras, o sea conjuntos
montados representativos de cada tipo de servicio.

28.6.- El Constructor estara obligado a conocectoaogramas referidos a la totalidad
de las obras y de los servicios y descriptivositésnde cada uno de los rubros, de
forma tal de poder organizar adecuadamente suasetép preparacion, fabricacion e
inicio de las obras.

28.7.- El Constructor debera suministrar en tiempmle acuerdo con las instrucciones
que le seran impartidas por la “D.0O.” la informacréferida a las obras, cuya ejecucion
esté ligada a varios rubros, en especial:

a) Cotas de nivelacion y niveles a respetar.

b) Localizacion y definicion de las sobrecargas espesi

c) Localizacion y dimensiones de las canalizacionesnaluctos.

d) Disposiciones y previsiones a tomar para el revéstito de las fachadas.

28.8.- EIl Constructor tendra en todas las obradatenigon (armado o no) que prever
el lugar para los agujeros, pases, entalladurangletas necesarias para la instalacion
de las obras de los demas rubros, en la medidaehag empresas encargadas de las
obras de los demas rubros notifiquen al ConstruCiell sobre las localizaciones y
dimensiones en un plazo razonable y a través dgodililetallados y aprobados por la
“D.O.".

Articulo 29°: CONTROL TECNOLOGICO DE LOS MATERIALES Y DE LAS
OBRAS.

29.1.- Empresa a cargo del control:

Todos los trabajos, examenes y ensayos previstosapegislacion aplicable, seran
sometidos a la aprobacion de la “D.O.”

29.2.- Control de materiales y prototipos.

a. Materiales: 15 dias corridos a partir de la feckairdcio el Constructor
debera presentar todas las muestras de materedesanias ante la “D.O.”.
Asimismo, debera presentar ante la “D.O.” las fichécnicas y resultados
del control tecnologico interno de los propios fedimtes, previstos por las
normas en vigencia.

b. Prototipos: Deberan ser presentados por el Constracte la “D.O.”, dentro
de los 30 dias corridos a partir de la fecha d=ani

29.3.- Ejecucion.
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El Constructor debera presentar dentro de los &0 dirridos a partir de la fecha de
inicio el conjunto de los proyectos y en particutados los detalles tipicos ejecutivos
con la especificacion de cada uno de los matenatastodologia ejecutiva. Todos los
servicios de ejecucion deberan ser efectuados derdw con las normas y seran
controlados tecnolégicamente.

29.4.- Responsabilidad del Constructor:

El control tecnolégico que realice la “D.O.” no e el Constructor de su
responsabilidad de control de material y de laugjién de las obras.

El Constructor debe poseer profesionales califisguara la ejecucion de las Obras y
supervisores necesarios para controlar la ejecudgditas Obras (ingenieros, jefe de
equipos, encargados).

El Constructor debe exigir de sus proveedores lidach prevista y los resultados de
laboratorio de control tecnoldgico de los propmisricantes.

Articulo 30%: RECEPCION DE LAS OBRAS

30.1.- Recepcién de las obraslLas Obras solo seran aceptadas por la Corporacion
como concluidas cuando todas las edificaciones stalationes se encuentren
terminadas y adecuadas para la inmediata y norriétaaion por parte de la
Corporacion, de acuerdo con los Pliegos, sus Angxtiss términos de la Oferta,
incluso en lo referido a la aprobacion de los fi@bante los organismos estatales o
privados competentes.

30.2- Requisitos para la Recepcion Provisoriael Constructor, a efectos de lograr la
Recepcion Provisoria de las Obras, debera acredisiguiente:

Conclusion de los trabajos pendientes que le fueoséificados al Constructor, a efectos
de lograr la recepcion provisoria de las Obrasjiség descripto a continuacion:

a) Conclusion de los Trabajos Pendientes: que le fiueosificados al Constructor

a través de carta, informes o cualquier otro memiando evidencien omisiones,

o fallas en la construccion.

b) Entrega de los planos Conforme a Obra (CAO): elsBantor debera entregar la
siguiente documentacién a la fecha de Recepcidvidera:

1. Planos Conforme a Obra en tres copias impresagdias por Representante
Técnico de la Empresa y poseer la leyenda “CONFORMEBBRA", y
archivos electronicos en CD.

Descriptivo técnico detallado de las instalaciones.

Descriptivo detallado de la operacion, si fuereasio.

Manual detallado de mantenimiento, incluyendo losck list periédicos y
demés documentos relevantes.

5. Certificado de garantia de los fabricantes, sicagquiere el caso.

Pown
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6. Plan de mantenimiento preventivo a ser efectuad@lpBonstructor durante
el primer afio después de la Recepcion Provisofiiaesa el caso.

El conjunto de la documentacion del Pliego “ConferanObra” debera ser presentado
en forma de minuta en una copia, a la “D.O.” amteda fecha de conclusion de los
servicios. Luego de un analisis preliminar, seréib@ la presentacion del Pliego
definitivo, el que debera obedecer la siguientméor
a) Indice de documentos,
a.1) Un indice completo general.
a.2) Cada carpeta debera tener un indice detalada contenido.
b) Los documentos deberan ser presentados en tamafiormalizado.(A-4)
c) Las paginas y documentos deberan estar numeyasusiadernados.
d) Las copias deberan ser perfectamente legibles.
f) Entrega de la documentacién administrativa nites
f.1) Documentos de responsabilidad del Construearelacién con la obtencion
del Conforme de Obra registrado por el Municipioespondiente.
f.2) Documentos de aprobacion definitiva ante loganismos publicos o
privados competentes en las obras a su cargo.
f.3) Documentacion que acredite la regularidadleueplimiento por parte del
Constructor de sus obligaciones fiscales y prenadas referidas al lapso de
obra, en tres copias autenticadas.
f.4) Certificacion del Colegio Profesional de lsspensabilidad técnica del
responsable por el Constructor.
f.5) El Constructor debera acreditar la asuncionadeesponsabilidad técnica
ante los organismos publicos y / o privados conmieseen especial de:
f.5.1) Proyecto ejecutivo.
f.5.2) Ejecucion de la obra.
f.5.3) Proyectos de Hormigén Armado y &stinras Metalicas.
g) Entrega de las cuentas segun las previsionkes diegos:
Planos actualizados de las cantidades, si es el@ag de los precios justificando el
valor de las cuentas definitivas.
Memoria detallando los célculos de cada item delsos.
En general, toda documentacion necesaria pardceeriue las cuentas definitivas se
ajustan a las previsiones de las presentes CondgiGenerales.

30.3.- Procedimiento.

30.3.1.- El dia en que El Constructor considere lgqaeconcluido las Obras,

enviara una comunicacion escrita a la “D.0O.” cositaiente finalidad:
a) Que la “D.0O.” evalue las Obras realizadas pdaCaistructor.
b) Que la Corporacion certifique por escrito queibre las Obras de
conformidad con las Condiciones Generales, el Regito y la Oferta.
c) Que la “D.0.” sefnale los trabajos correctivo® giebe realizar El
Constructor, dentro de los 30 dias de recibidad#ficacion en este
sentido, si considera que las obras no se ajustds &ondiciones
Generales, el Reglamento y la Oferta.
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30.3.2.- El procedimiento indicado en el punto aotesera aplicable para la
Recepcion Definitiva de las Obras.

30.3.3.- Una vez excedido el plazo indicado en elmio 32.3.1 c) anterior, la
Corporacion tendra derecho a ordenar la ejecucion @ los trabajos a
cualquier empresa que escoja correspondiendo al Cstnuctor afrontar los
gastos que la ejecucion de estos trabajos demandts que seran deducidos
del saldo de los pagos pendientes del Constructor.

30.4.- Los locales o zonas entregados con antiéipacno a la Corporaciéon, conforme
lo prevé el Cronograma de la Obra no significananiagun caso, la aceptacion de las
tareas.

30.5.- Recepcion definitiva de las Obras.

La recepcion definitiva de las obras sera realizad#ios después de la Recepcion
Provisoria a solicitud del Constructor, quien ld&eequerir por medio de una carta
dirigida a la “D.O.” a este efecto.

El Constructor, junto a la “D.0.” realizara las isg@gnes que sean necesarias con la
intencion que El Constructor pueda ejecutar ldsaj@s de reparacion necesarios antes
de la Recepcion Definitiva.

30.6.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia es el comprendido entre leera@én Provisoria y la Recepcion
Definitiva de las Obrag2 afios) con excepcion de algunos servicios en los que se
exigira un plazo mayor determinado expresamentel €uaderno de las Condiciones
Técnicas Particulares.

Durante el plazo de garantia, EI Constructor séagsigndo responsable por las obras y
debera mantenerlas en buen estado.

30.7.- Obras defectuosas.
El Constructor deberd deshacer, a su exclusivata&ugncosto, todas las obras
consideradas defectuosas que no se encuentremadzedi de conformidad con las

previsiones de lo especificado en los Pliegos dieitacion..

El Constructor, de acuerdo con lo estipulado earel 1646 del Codigo Civil de la
Republica Argentina, debera responder por la segdiy solidez de sus obras.

Articulo 31° : SEGUROS.
31.1 Seguros del Constructor.

El Constructor se obliga a contratar, a su cositesadel inicio de la ejecucion de las
Obras y a mantener plenamente vigente durantamtdurso de las mismas y hasta la
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efectiva conclusion de las Obras, los seguros guedscan en los Articulos 31.2, 31.3,
31.4 y siguientes.

31.2.- Seguro contra accidentes de trabajo.

El Constructor se obliga a contratar un seguroracatcidentes de trabajo para todos
los empleados del Constructor y de los subcontastigue se encuentren sujetos a la
legislacion Argentina en vigencia, con la expresnaion que la cobertura se refiere
especificamente a los trabajos a desarrollar cdivonde las Obras, de acuerdo con el
certificado debidamente expedido al respecto mofganismos competentes.

31.3.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El Constructor se obliga a contratar un seguro espBnsabilidad Civil obligatorio de

los vehiculos y equipos modviles de construccion mntaje a ser utilizados por el

Constructor en la ejecucion de las Obras, de acueoth los limites y condiciones

previstos en la legislacion vigente. Las polizabedlén estipular que los seguros no
podran cancelarse sin previo aviso de 10 diasdosra la Corporacion.

31.4.- Péliza de Caucion:

31.4.1.- Garantia de Anticipo.

El seguro de caucion debera ser suscrito exclugmtena través de corredor de
seguros establecido por La Corporacion..

Una copia del seguro debera ser entregada a la,"l2@0 presentacion de la
misma impedira el pago del anticipo.

31.5.- Aclaraciones diversas:

31.5.1.- La Corporacion quedara exenta de cualgagyonsabilidad por dafios
materiales que le hayan sido ocasionados al Catstrusus empleados, o
terceros vinculados con El Constructor, asi comouddquier pérdida y/o dafios
causados a los bienes descriptos en las claus@lesdentes, excepto cuando la
Corporacion sea reembolsada por tales dafos ydidpéra traves de un seguro
en los términos de las clausulas anteriores. Etactor debera indemnizar a la
Corporacion por cualquier pérdida, dafio y/o cualgwtro evento que la
Corporacion se vea obligada a asumir y que no cgeaire cubierto por alguna
poliza de seguro. El Constructor también asumdligacion de indemnizar a la
Corporacion con relaciéon a las eventuales frangsiique pudieran existir en los
seguros contratados.

a) Las disposiciones del punto 31.5.1. no resultamcapkes cuando las
correcciones de deficiencias o de dafios surjan coongecuencia de
errores u omisiones verificados en las Obras edagt por el
Constructor o cualquiera de sus subcontratistasales situaciones las
deficiencias, errores u omisiones daran lugar a lqu€&orporacion
ejecute las garantias correspondientes y/o segetos.
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b) El Constructor debera entregar a la “D.0O.” las aspie la polizas de
seguro indicadas en las clausulas anteriores (iginales quedan en
poder del corredor de seguros ).

31.5.2.- El Constructor, asi como cualquier otr@gasado, se encuentra
obligado a tomar conocimiento de los términos, @aodes y exclusiones de
cada poliza de seguro por la cual se encontrataiertos. A estos efectos,
copias de las polizas de seguro previstas endasuas anteriores seran puestas
a disposicion de cada asegurado una vez que estédibe por escrito.

31.5.3.- La aceptacion por parte de la Corporad@los seguros previstos en las
clausulas anteriores no podra interpretarse, bagun aspecto, como un
eximente de la responsabilidad que le cabe al t@atsr, a cualquier otro
asegurado, por su propia accion y/u omision o lautedependientes, agentes o
empleados.

31.5.4.- El Constructor debera proporcionar a lgp@@cion toda la informacion
gue le sea requerida por la Corporacion con ratagita emision de las polizas
referidas en las clausulas anteriores 0 que puedaesesaria para la emision de
dichas pdlizas.

31.5.7.- El Constructor indemnizara, mantendréelitbe culpa y defendera a la
Corporacion y a todos sus directores, funcionartoshajadores, agentes y
representantes de y contra de:

Cualquier obligacion, pérdida y gasto que surjanrpolamos efectuados como
consecuencia de cualquier falta del Constructazuenplir con las Condiciones
de los pliegos o con cualquier ley, ordenanzaamghto, norma u orden emitida
por autoridad gubernamental, que tenga jurisdic@obre las Condiciones
solicitadas en los pliegos (incluyendo, pero nothida a la falta de pago de
impuestos por la constructora).

Cualquier reclamo, obligacion, pérdida o gasto guga de una infraccion o
apropiacion o uso indebido por el Constructor deretes comerciales,
conocimientos, derechos de propiedad intelecturmv@nciones patentadas o no,
0 por imitacién no autorizada del trabajo de otopge surgiera del uso o venta
de materiales, equipos, métodos, procesos, diseifdsmacion u otros
elementos (incluyendo métodos de construccion, pegude construccion e
instalaciones temporales de construccion) propoacios por la Corporacion,
subcontratista, o proveedores en o para la ejatuleda Obra.

Cualquier reclamo, demanda, causa de accion, @érdakto u obligacion por
causa de lesibn o muerte de personas (incluyendotrabajadores de la
Corporacion, del Constructor, del subcontratistadey los proveedores del
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Constructor) o dafio a o pérdida de bienes (inclyetos bienes del

Constructor, de la Corporacion, de los subconteaifsde los proveedores del
Constructor) que resulte directa o indirectament abtas condiciones
Particulares, incluyendo aquéllos que resulten ade Qbras y/o los actos u
omisiones del Constructor o sus subcontratistasyegdores o agentes o los
trabajadores de cualquiera de ellos, en la ejesud®dlas Obras, incluyendo sin
limitacion reclamos, pérdidas u obligaciones qusulten de los deberes no
delegables del Constructor, o que resulten del wsoperacion por el

Constructor de equipos de construccion, herranseatedamios, o instalaciones
proporcionadas al Constructor por la Corporacia gjecutar la Obra.

Cualquier reclamo, demanda, causa de accion, @érdakto u obligacion por
causa de contaminacion, polucién, o molestia pabticprivada, que resulte
directa o indirectamente de las Obras, incluyendtmsau omisiones del
Constructor o sus subcontratistas o proveedorda ejacucion de la Obra.

Las obligaciones de indemnizacion del Construcijo bsta seccion se aplicaran
independiente de si la Corporacion fue concurrentegligente, ya sea activa o
pasivamente, pero exceptuando donde la lesion otende personas o el dafio, o
pérdida de bienes fue causada Uunicamente por lgerga o premeditada mala
conducta de o defectos en el disefio proporcionanlo Igp parte a ser
indemnizada e incluira cualquier gasto y honoragiesabogados incurridos por
la Corporacion en acciones legales para hacer auriasl obligaciones de
indemnizacién del Constructor bajo esta clausula.

Articulo 32 °: CERTIFICACIONES, CUENTAS FINALES Y REAJUSTES
32.1.- Base para el pago de los certificados.

Dentro del plazo maximo de 15 dias corridos desdedha de inicio, EI Constructor (si
no ha sido consultado sobre los precios cuantitsfidebera suministrar un resumen
dividiendo el Precio Global por Ajuste Alzado paategorias de trabajo, con sus
cantidades y precios unitarios. Este documento serdeccionado con la Unica
finalidad de facilitar la tarea de realizacion des Icertificados y, por lo tanto, no
implicara ninguna alteracion del Precio Global pguste Alzado ni de las cantidades
y/o precios consignados en la Oferta.

32.2.- Trabajos modificatorios 0 complementarios.

32.2.1.- El Precio Global por Ajuste Alzado consido en la Oferta, solo podra ser
alterado, en mas o en menos, en funcidbn de las ficamones o trabajos
complementarios que oportunamente sean ordenagassamente y por escrito, por la
“D.0.” y por la Corporacion.

32.2.2.- Si el tipo de trabajo adicional solicitagor la “D.O.” ya tiene
referencias en la lista de precios unitarios quendoparte de las condiciones
establecidas en los pliegos, la alteracion delngltbal consignado en la Oferta
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sera calculada en funcion de las cantidades re&#neacutadas en mas o en
menos de las Obras teniendo presentes los Prenitarids mencionados en la
Oferta.

32.2.3.- En el caso en que los trabajos adiciomale®dificatorios solicitados
por la “D.0.” no encuentren referencias en la lideaprecios unitarios, tales
trabajos seran abonados al Constructor de acuesdoek presupuesto que
oportunamente debe presentar el Constructor (neadidi y aceptado por la
“D.0.") elaborado sobre la base de los preciomédao de obra consignados en
la Oferta.

32.2.4.- Los presupuestos para estos trabajosoadles o modificatorios
deberan ser presentados por el Constructor enaao gle cinco dias corridos
para la verificacion de la “D.O.” y la aprobaciom ld Corporacion .

32.2.5.- Toda y cualquier modificacion al proyedticial solo podran ser
ejecutada a través de una orden de servicio egmeciirmada por la
Corporacion, la “D.0O.” y el Constructor.

32.3.- Trabajos por Administracion.

El Constructor, cuando asi le sea requerido, deharanistrar obreros provistos de sus
instrumentos y herramientas para realizar trablge® administracion. Los gastos
emergentes seran remunerados de acuerdo con losiosPréJnitarios por
Administracion.

32.4.- Condiciones y modalidades de pago: seramtisadas en el Articulo 35 del
P.C.G.

32.5.- Presentacion de Certificados.

Los certificados deberan ser presentados en cuaimas segun las siguientes
condiciones:

32.5.1.- Presentacion y detalles: conforme bol@ércertificacion suministrado
por la “D.0.”, hasta el dia 25 de cada mes.

32.5.2.- Valor a ser considerado: avance acumolale/las Obras, hasta el final
del mes en cuestidn (los trabajos referidos aldeasoa realizarse entre el 25 y el
ultimo dia de cada mes deberan ser evaluados ésamante).
32.5.3.- Documentos que El Constructor debe areelas Certificados:

a) Planilla justificativa, acumulada, elaborada comseban el cuantitativo

estimado en los pliegos y los eventuales trabajosliffoatorios y/o
adicionales aprobados por la “D.0.” y la CorporaciéSolo se podra
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tomar en consideracion aquellos materiales cuyacaoldn definitiva ya
haya sido efectuado.

b) Certificado de fabricacion de los equipos.

c) Certificado que acredite la regularidad en el cumighto por parte del
Constructor de sus obligaciones fiscales y prevades referidas al mes
precedente.

d) Boletin de Certificacion, calculos detallados ynois justificativos.

e) Cualquier otra documentacion pertinente solicifgaiala “D.O.”.

32.6.- Pago.
32.6.1.- La “D.O.” y la Corporacion, con posteri@il a la entrega de los
Certificados mensuales, realizaran la debida exfon devolviendo una copia
de las certificaciones firmada al Constructor.

32.6.2.- Los Certificados de Obra deberan ser dastipor el valor de la
certificacion aceptado por la Corporacion. El plad® vencimiento de los
certificados de obra comenzard a ser contado ar pael primer dia

inmediatamente posterior al mes al que se refieceréficado, siempre que el
Constructor haya realizado su presentacion de ooidad con las previsiones
indicadas en las clausulas precedentes.

32.6.3.- En el caso en que el Constructor no curagkcuadamente con las
previsiones de las clausulas anteriores referidagaxma, plazos y requisitos de
la presentacion de certificados, el vencimientordspectivo certificado de obra
sera prorrogado un mes.

32.7.- Observaciones.

32.7.1.- Los certificados mensuales (cantidad ycipjetienen un caracter
meramente provisional y no pueden ser utilizadassp&onstructor en caso de
controversia con relacion al calculo definitivolde cuentas.

32.7.2.- El Constructor se compromete a no eméitifccados de obra cuyo
valor no haya sido expresamente aceptado por lpo€amion, ni a depositarlas
en el banco a titulo de caucion o garantia sinip@suerdo de la Corporacion al
respecto.

32.7.3.- El adelanto abonado por la CorporaciénCahstructor, segun la
clausula 6 de la Oferta, sera deducido mensualmemtéos certificados en
proporcion al valor total de las Obras.

32.8.- Balance definitivo de las cuentas.

El balance definitivo de las cuentas (CertificagoQlentas Finales) sera suministrado
por El Constructor con anterioridad a la fechaadB@écepcion Provisoria de las Obras.
LA “D.O.” verificara el balance definitivo de lasientas dentro del plazo maximo de
dos meses contados a partir de su entrega pordei@onstructor.
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Ademas de la documentacién que se debe anexarfuqtee indicada en la clausula
“32.5.3", el Constructor debera haber entregado(8psopias de los Planos Conforme
a Obra para su revision. Una vez aprobados por.@ B La Corporacion, Planos
Conforme a Obra y Certificado de Cuentas Finale§omstructor entregara tres (3)
copias firmadas de dichos documentos. El cumplitaide lo indicado anteriormente es
condicion necesaria para la emision del respe@nletin de Medicion por parte de la
D.O.

En caso de incumplimiento por parte del Construdta presentacion de los Planos
Conforme a Obra y después de la intimacién envadala “D.O.” por algun medio
fehaciente, y el Constructor no cumpliera con f@macién dentro de las 48 horas
contadas desde el momento de la recepcion deitaaitibn, la “D.O.” se reserva el
derecho de hacer ejecutar los trabajos necesarigsadercera empresa a costa del
Constructor. Los valores que la “D.O.” autorice staetercera empresa seran los que
considere razonables en funcion de las circunstanci

Articulo 33% NOTIFICACIONES Y RESCISIONES CONTRACTUALES.

33.1.- Domicilio del Constructor: el Constructorbdea constituir domicilio en el
obrador.

33.2.- Jurisdiccion: El Constructor debera acelstarompetencia de los tribunales que
tengan jurisdiccion territorial sobre el lugar das |obras y deberd renunciar
expresamente a la competencia de los tribunalesemgan jurisdiccion sobre el lugar
de su domicilio habitual.

33.3.- Interrupcion de las obras: En el supuestaun la Corporacion decidiera la
interrupcién y/o suspension de los trabajos, elsBantor no recibira ningun pago
adicional al que le correspondiera por las obrast@mente ejecutadas hasta el dia de
tal interrupcion y/o suspension.

33.4.- Ley aplicable y resolucion de controversiasis presentes Condiciones
Generales, la Carta de Invitacion, el Reglamenio @ferta estaran sometidos y seran
interpretados de acuerdo con las leyes de la Rieputgentina, y cualquier disputa
entre las partes relativas a las Condiciones Glaseréa Carta de Invitacion, el
Reglamento y la Oferta, o respecto de los dereghabligaciones de las partes
relacionados con la aplicacion y/o implementaciénal clausula sera, si no se resuelve
de comun acuerdo, finalmente resuelto por arbitajelebrarse en la ciudad de Buenos
Aires de acuerdo con las Reglas de Conciliaciombytiaje de la Camara Internacional
de Comercio. El Constructor y la Corporacion design un arbitro especialmente
calificado cada una. El tercer arbitro sera designde comun acuerdo entre los dos
arbitros nombrados por la Corporacion y el Construcespectivamente. El laudo
arbitral serd final y obligatorio para la Corpodati para la “D.O.” y para el
Constructor. El idioma a ser utilizado en el prageento arbitral sera el castellano. La
ejecucion del laudo podra ser solicitada ante ciggorte con competencia para ello.
Esta clausula arbitral subsistira hasta la con@fusie las Obras. El Constructor, en
ningun caso, podra suspender o retardar la ejatuigdas obras durante el desarrollo
del arbitraje, salvo que la Corporacion asi lo ackoexpresamente.
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33.5.- Rescision: La relacion contractual que sabésce entre la Corporacion y el

Constructor, una vez verificada la accion prewistda clausula 6 de la Oferta, podra ser
rescindida de pleno derecho por la Corporacion cpiie el Constructor o sus

subcontratistas o terceros interesados puedammraclainguna indemnizacién, en las
siguientes situaciones:

a)

b)

d)

f)

¢)

h)

En caso de cesion y/o cualquier otra forma de fieagiscia de las obligaciones
asumidas por el Constructor segun las presentedi€ames Particulares, y/o la
Oferta por parte del Constructor sin la previa apé@ion de la Corporacion de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 27 deJasdiciones Generales.

En caso de incapacidad, fraude, abandono del abrad@rror grave del
Constructor, debidamente constatado, en la ejecwugdas Obras.

En caso de concurso preventivo, quiebra o cualgprecedimiento judicial,
administrativo o contractual que implique la ligagtbn del Constructor.

En caso de fallecimiento o incapacidad del titdielrConstructor, si el Constructor
fuera una persona fisica 0 una sociedad de perssah® el derecho de la
Corporacion de aceptar la sustitucion por partéodenerederos y/o sucesores del
causante.

En caso de disolucion del Constructor, si tuvieranf societaria.

En el caso de falta de suministro a la “D.O.”, denle los plazos previstos, de las
piezas y elementos necesarios para la continuidddsdestudios pertinentes, si tal
falta de suministro no es subsanada dentro de ik dias de notificada al
Constructor, por la “D.O.”.

En el caso en que el Constructor, de manera reégenaterrumpa los trabajos
relativos a las Obras, aun cuando tales interrmpsiono impliquen un retiro del
Constructor del lugar de las Obras.

En todos los casos en que el Constructor no actleotiformidad con las
obligaciones emergentes de los Pliegos o de lanésdescritas que le hayan sido
impartidas por la “D.0O.” y/o la Corporacion, sierapue el Constructor no haya
cumplido con las exigencias que se le hayan fordoudan este sentido dentro de los
quince dias corridos en que tales incumplimiergdsain sido notificados por carta
documento.

33.6.- Consecuencias de la rescision de la reladatractual:

a)

b)

En todos los casos de rescision de la relaciorraciogl segun las estipulaciones
establecidas en la clausula 36.5 anterior, el @actstr debera retirarse de la obra 'y
sus anexos (obradores, depdsitos, etc.) en el glezal efecto fije la Corporacion.
El Constructor no podra negarse a ceder a la Cacfor aquellos trabajos
referidos a obras inconclusas, siempre que:
a. 1.- Las condiciones y disposiciones de las obresniclusas ya hayan sido
aprobadas por la Corporacion.
b. 2.- Los materiales para dichos trabajos sean edpscpara las tareas
inconclusas y no sean susceptibles de ser empleadutsas obras.
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c. 3.- La cesion sera realizada segun el precio codwean los Pliegos
Generales, y/o la Oferta. A falta de una previggpresa, los precios seran
fijados de acuerdo con la estimacion que al efeszticen los peritos.

c) La Corporacion, en virtud de la rescision de lagiéin contractual establecida en la
clausula 36.5 anterior podra establecer una nugaaion contractual a cargo del
Constructor.

d) Todos los excedentes de gastos estaran, por i tanargo del Constructor y seran
descontados de las sumas que se le deban, sinciperjie¢ ejercer contra el
Constructor los derechos que le competan a la Cacgm en el caso de
insuficiencia. Si la nueva relacién contractualy pb contrario, significara una
disminucién de los gastos, el lucro sera enteragramgorbido por la Corporacion.

e) En todos los casos en que se produzca la resaigola relacion contractual
conforme la clausula 36.5 anterior, la Corporacénencontrara habilitada para
reclamar los dafios y perjuicios ocasionados pimceimplimiento del Constructor.

Articulo 34° : DISPOSICIONES DIVERSAS

34.2.- Interpretacion de los planos:

En caso de contradiccion entre dos o mas plano§oaektructor debera informar
inmediatamente, por nota, a la “D.0.”. El Constoucen consecuencia, asume la plena
responsabilidad por la ejecucion de las Obras. dvestuales modificaciones que el
Constructor puede proponer, deberan recibir labgmion de la “D.O.” y no deberan,
bajo ningun aspecto, modificar el aspecto arquiteco de las Obras, asi como de la
totalidad de la obra.

34.3.- Medidas tomadas directamente de los planos:

Ninguna medida sera tomada en la escala métrit@sg#anos de la “D.O.”. En caso de
error, imprecision o falta de cotas, el Construtémdra que sefalar a la “D.0O.” dicha
circunstancia, quien dara las precisiones necssarig@specto.

En caso de error u omision del Constructor durdatesjecucion de las Obras,
provenientes de cotas mal interpretadas, el Cantetrusera considerado como
responsable por el error u omision asi como porntaslificaciones que hubiera
provocado en las obras de otros rubros.

34.4.- Verificacion de las cotas de los planosad®lO.”.

El Constructor debera verificar, cuidadosamentigddas cotas o medidas de los planos
ejecutados por la “D.O.”, certificando su concomdancon los diferentes planos de
conjunto y de detalle y el anexo técnico descriptiv

El Constructor debera, asimismo, verificar en gatude las Obras, la posibilidad de
respetar las cotas o medidas suministradas. Cealguior u omision que al respecto
pudiera detectar debera ser informada inmediatanariD.O.”.
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Articulo 35% ANEXOS
Plan de Higiene y Seguridad Laboral (Hy SL)

Anexo | al Plande Hy SL
Anexo Il Ejemplos visuales de H'y SL
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