
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos se realizarán los días lunes, martes miércoles y jueves desde las 14 horas en adelante.

Dichos trabajos se concretaran en el ámbito de todas las naves tipo P        (comercializacion mayorista).

El lugar se designará por parte de la jefatura, según prioridades y emergencias.

Se tiene que extraer las rejillas corroídas, las que deberán entregarse en el taller de mantenimiento de la Corporación.

Dicha extracción se realizará mediante maquina cortadora de hormigón, con aporte de agua en el corte para evitar la acumulación de polvos y arena en mercaderías adyacentes.

El corte en cuestión tiene que ser un corte limpio, recto y prolijo.

La amuración de las rejillas se debe hacer mediante cemento de fraguado rápido de primera calidad (ej marca fulminante) con puente de adherencia en hormigón viejo.

Con posterioridad a la colocación,  las rejillas deberán quedar valladas las cuales serán provistas por la Corporación, hasta el día posterior para realizar un buen fragüe del material.



