
ANEXO A

ESPACIO UNIDAD SUP.CUB
SUP. 

S/CUB
LINEAL TOTALES VALOR UNIDAD

VALOR M² SUP.

SEMI CUB.
VALOR TOTAL CONTENIDO GENERAL

IMPORTE P/ REMOCION 

DE ESCOMBROS

RESPONSABILIDAD CIVIL

LINDEROS
TOTAL A ASEGURAR 

PABELLÓN 1 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 2 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 3 (T2) m² 7984 3335 11319 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 12.333.593.941,00 $ 123.335.939,41 $ 123.335.939,41 $ 616.679.697,05 $ 13.196.945.516,94

PABELLÓN 4 (T2) m² 7984 3335 11319 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 12.333.593.941,00 $ 123.335.939,41 $ 123.335.939,41 $ 616.679.697,05 $ 13.196.945.516,94

PABELLÓN 5 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 6 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 7 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 8 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 9 (T2) m² 7984 3335 11319 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 12.333.593.941,00 $ 123.335.939,41 $ 123.335.939,41 $ 616.679.697,05 $ 13.196.945.516,94

PABELLÓN 10 (T2) m² 7984 3335 11319 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 12.333.593.941,00 $ 123.335.939,41 $ 123.335.939,41 $ 616.679.697,05 $ 13.196.945.516,94

PABELLÓN 11 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN 12 m² 6210 3262 9472 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 10.019.966.854,00 $ 100.199.668,54 $ 100.199.668,54 $ 500.998.342,70 $ 10.721.364.533,85

PABELLÓN SEMI ABIERTO 1 m² 1782 1782 $ 416.335,00 $ 741.908.970,00 $ 7.419.089,70 $ 7.419.089,70 $ 37.095.448,50 $ 793.842.597,97

PABELLÓN SEMI ABIERTO 2 m² 2179 2179 $ 412.976,00 $ 899.874.704,00 $ 8.998.747,04 $ 8.998.747,04 $ 44.993.735,20 $ 962.865.933,35

PABELLÓN SEMI ABIERTO 3 m² 1583 1583 $ 418.018,00 $ 661.722.494,00 $ 6.617.224,94 $ 6.617.224,94 $ 33.086.124,70 $ 708.043.068,65

GUARDA CARROS SEMI ABIERTO 3 m² 154 154 $ 550.944,31 $ 84.845.423,74 $ 0,00 $ 848.454,24 $ 4.242.271,19 $ 89.936.149,22

PABELLÓN SEMI ABIERTO 4 m² 1584 1584 $ 418.009,00 $ 662.126.256,00 $ 6.621.262,56 $ 6.621.262,56 $ 33.106.312,80 $ 708.475.093,99

PABELLÓN SEMI ABIERTO 5 m² 2179 2179 $ 412.976,83 $ 899.876.512,57 $ 8.998.765,13 $ 8.998.765,13 $ 44.993.825,63 $ 962.867.868,52

PABELLÓN SEMI ABIERTO 6 m² 1783 1783 $ 416.326,60 $ 742.310.327,80 $ 7.423.103,28 $ 7.423.103,28 $ 37.115.516,39 $ 794.272.050,82

PABELLÓN SEMI ABIERTO 7 m² 550 550 $ 450.547,37 $ 247.801.053,50 $ 2.478.010,54 $ 2.478.010,54 $ 12.390.052,68 $ 265.147.127,32

GUARDA CARROS SEMI ABIERTO 6 m² 186 186 $ 496.034,88 $ 92.262.487,68 $ 0,00 $ 922.624,88 $ 4.613.124,38 $ 97.798.237,00

CERCO PERIMETRAL ml 2130 2130 $ 820.000,00 $ 1.746.600.000,00 $ 0,00 $ 17.466.000,00 $ 87.330.000,00 $ 1.851.396.000,06

PABELLÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS m² 6799 3750 10549 $ 1.277.894,00 $ 638.947,00 $ 11.084.452.556,00 $ 110.844.525,56 $ 110.844.525,56 $ 554.222.627,80 $ 11.860.364.234,99

TALLER DE MANTENIMIENTO m² 1788 387 2175 $ 1.261.838,67 $ 2.256.167.541,96 $ 112.808.377,10 $ 22.561.675,42 $ 112.808.377,10 $ 2.504.345.971,69

EDIF. SEGURIDAD Y EMERGENCIA m² 903 104 1007 $ 3.158.864,00 $ 2.852.454.192,00 $ 142.622.709,60 $ 28.524.541,92 $ 142.622.709,60 $ 3.166.224.153,23

CONTROL DE ACCESO - AU RICCHIERI m²  1348 1348 $ 597.457,51 $ 805.372.723,48 $ 8.053.727,23 $ 8.053.727,23 $ 40.268.636,17 $ 861.748.814,19

CONTROL DE ACCESO - AV GRAL PAZ m²  668 668 $ 658.908,98 $ 440.151.198,64 $ 4.401.511,99 $ 4.401.511,99 $ 22.007.559,93 $ 470.961.782,61

OFICINA DE CONT. GRAL. ACCESO RICCHIERI m² 32 32 $ 1.260.890,00 $ 40.348.480,00 $ 2.017.424,00 $ 403.484,80 $ 2.017.424,00 $ 44.786.812,91

CAPILLA (2017 POR DECRETO PAPAL FUE

RECONOCIDA COMO "CAPILLA JUAN P. II")
m² 91 91 $ 1.260.890,00 $ 1.260.890,00 $ 12.608,90 $ 12.608,90 $ 63.044,50 $ 1.349.152,37

EDIFICIO EL RELOJ m² 2572 30 2602 $ 1.265.607,00 $ 3.255.141.204,00 $ 32.551.412,04 $ 32.551.412,04 $ 162.757.060,20 $ 3.483.001.088,35

ESTACION DE SERVICIO GRAL. PAZ m² 254 2892 3146 $ 1.460.632,95 $ 730.316,48 $ 2.483.076.015,00 $ 0,00 $ 24.830.760,15 $ 124.153.800,75 $ 2.632.060.575,96

CENTRO MEDICO RAMON CARRILLO m² 1094 72 1166 $ 1.089.175,20 $ 1.191.557.668,80 $ 59.577.883,44 $ 11.915.576,69 $ 59.577.883,44 $ 1.322.629.012,48

CHACRA LOS TAPIALES MONUMENTO 

HISTORICO
m² 1252 318 1570 $ 1.254.911,00 $ 627.455,50 $ 1.770.679.421,00 $ 88.533.971,05 $ 17.706.794,21 $ 88.533.971,05 $ 1.965.454.157,42

EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO m² 22230 2400 24630 $ 2.527.091,00 $ 1.200.000,00 $ 59.057.232.930,00 $ 2.952.861.646,50 $ 590.572.329,30 $ 2.952.861.646,50 $ 65.553.528.552,41

TORRE TANQUE DE AGUA m² 81 81 $ 2.012.947,57 $ 163.048.753,00 $ 8.152.437,65 $ 1.630.487,53 $ 8.152.437,65 $ 180.984.115,94

ESTACIÓN REGULADORA DE GAS m² 109 109 $ 669.317,24 $ 72.955.579,16 $ 3.647.778,96 $ 729.555,79 $ 3.647.778,96 $ 80.980.692,98

CASILLA BALANZA m² 12 12 $ 1.135.038,00 $ 13.620.456,00 $ 0,00 $ 136.204,56 $ 681.022,80 $ 14.437.683,42

BASCULA PARA CAMIONES m² 60 60 $ 466.000,00 $ 27.960.000,00 $ 0,00 $ 279.600,00 $ 1.398.000,00 $ 29.637.600,06

FERIA S1 SEMICUBIERTO
m² 2726 2726 $ 421.961,00 $ 1.150.265.686,00 $ 0,00 $ 11.502.656,86 $ 57.513.284,30 $ 1.219.281.627,22

CUARTEL DE BOMBEROS m² 695 695 $ 1.135.038,00 $ 788.851.410,00 $ 0,00 $ 7.888.514,10 $ 39.442.570,50 $ 836.182.494,66

OFICINA  ADMINISTRACION ACCESO RICCHIERI m² 14 14 $ 750.000,00 $ 10.800.000,00 $ 108.000,00 $ 108.000,00 $ 540.000,00 $ 11.556.000,07

BAÑO ACCESO RICCHIERI m² 14 14 $ 750.000,00 $ 10.800.000,00 $ 0,00 $ 108.000,00 $ 540.000,00 $ 11.448.000,06

$ 223.749.635.530,33 $ 4.869.583.323,16 $ 2.237.280.355,30 $ 11.186.401.776,52 $ 242.044.304.988,48




