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ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES E INFRAESTRUCTURA GENERAL. LOTE B2
ESTUDIO DE SUELOS
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS

1- Objetivo del trabajo

Determinar las caracteristicas fisicas, mecdnicas e hidraulicas de los depdsitos y rellenos
superficiales que componen el subsuelo en el de emplazamiento de las obras a proyectar. La
ubicacién de los mismos se verifican en los planos anexos al presente.

2- Tareas a realizar en campo
2.1- Alcance.

El servicio geotécnico a realizar comprende la ejecucién de los siguientes trabajos:

- 15 sondeos SPT a 3m de profundidad;
- 4 sondeos SPT a 8m de profundidad,;
- 1 sondeo SPT a 10 m de profundidad, mas instalacién de freatimetro;

Se adjunta al presente planos de ubicacidn de cada punto. Se aclara que los mismos son
aproximados

2.2 Ensayos de penetracion estandar SPT:

Ensayo normal de penetracion sistema SPT cada metro de avance y en cada cambio de estrato.
Deberd realizarse sin excepcion:

- Bajo coordenadas planimétricas de sondeo

- Cateos manuales con barreno hasta 1,0 m de profundidad para descubrimiento de posibles
servicios subterraneos. Toma de muestras en forma alterada cada 50 cm de profundidad

- Avance de perforacién con hélice continua o punta perforadora hasta alcanzar la cota del ensayo.
Los resultados obtenidos se presentaran en una planilla de campo, que contendra la siguiente
informacién:

- Numero de sondeo

- Coordenadas

- Apellido y nombre del operador

- Caracteristicas del equipo de perforacion.

-Sacamuestras utilizado

- Fecha de inicio y terminacion del sondeo

- Namero de golpes del ensayo SPT cada metro de avance.

-Descripcion tacto-visual de la muestra ( color - textura - tipo - singularidades- etc.).

- Ndmero de la muestra y posicidn en profundidad, cuando deba ser ensayada en laboratorio.
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- Posicion de nivel de la napa freatica, al momento de su medicidn.
2.3 Calidad de muestras a extraer.

La determinacién de parametros de resistencia y rigidez de suelo se utilizardn la calidad de
muestra establecida por la Tabla 1 del reglamento CIRSOC 401 /2018. A saber:

- Para suelos finos se solicita calidad CLASE 1.
- Para suelos granulares se solicita calidad CLASE 3.

2.4. Ensayos fisicos.

- Contenido natural de humedad

- Pesos unitarios humedos y secos

- Limites de Atterberg ( limites liquido y limite plastico )
- Fraccién pasante por tamiz #200

- Clasificacion de suelos USCS

2.5 Analisis e interpretacion de resultados. Recomendaciones a realizar segtin CIRSOC 401/2018.

- Estratigrafia del terreno.

- Estimacidn de parametros fisicos, mecdanicos e hidraulicos de los estratos de suelo.

- Posicidn natural de nivel freatico.

- Recomendaciones referentes a la existencia de suelos expansivos, licuables, colapsibles.

- Presiones adminisbles a distintas profundidades y para cada tipo de fundaciéon, considerando
limitacion por resistencia y asentamineto maximo. Factores de seguridad recomendados.

- Coeficiente de empujes activos, pasivo y en reposo.

- Diagrama de empuje minimo

- Lineamientos generales referidos a la compactacion de suelos.

3. Documentacion exigida.

3.1. El certificado de visita a obra.

3.2 Antecedentes de trabajos similares: El Oferente debera acreditar una antigliedad minima de
cinco (5) afos en la especialidad y antecedentes de haber realizado obras de similares
caracteristicas durante ese periodo, confeccionando para ello una planilla modelo.

Asimismo, debera acompaiiar dicha planilla con la documentacién que garantice la legitimidad de
la informacion, tales como: Ordenes de compra, Facturas, contactos, Actas de Inicio de Obra, Actas
de Recepcidén y toda informacidn que considere pertinente.

3.3. Propuesta operativa de ejecucidn y cronograma de trabajos debera estar compuesta de:

— Descripcién de los Procesos de Ejecucién de la Obra
- Personal Clave
- Equipos Clave
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- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades detallando secuencia y desarrollo en el

tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total Ejecucién de la Obra,
conforme el Art 9° y 10° del Presente P.C.P.



