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0. Tareas previas
0.1. TRABAJOS PRELIMINARES

Antes del comienzo de la obra se procedera a la construccion del obrador, instalacion de
bafios quimicos, limpieza general del terreno aledafio a la obra y la ejecucién de las tareas
preliminares en el terreno de dicho proyecto en orden a su materializaciéon, como asi

también cualquier otro requerimiento que sea indispensable.

El rubro incluye la mano de obra, los materiales, transporte, equipos y todos aquellos
enseres que, sin estar explicitamente mencionados, sean necesarios para el correcto

desarrollo de las tareas que a continuacion se describen.

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcciéon y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los container u oficinas

necesarios para sus operaciones.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la gestion, y el pago de los derechos de

arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.
Instalacion de obrador, oficinas, depdsitos y sanitarios

El Contratista construird o instalara las oficinas y los obradores que necesite para la
ejecucion de la obra en cantidad y calidad debiéndose ajustarse a las disposiciones
vigentes sobre alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones
higiénicas.

La aceptacion por parte de la Inspeccién de Obras de las instalaciones, correspondientes al
obrador citado precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacién de ampliarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de

ejecucion.

Previo al comienzo de los trabajos, considerando las necesidades de la obra, la Contratista
debera presentar a la Inspeccién de Obra la propuesta de instalacion del obrador. Esta
propuesta contendra una memoria descriptiva del obrador, un plano con el layout con
los distintos modulos, sus instalaciones, perimetro, accesos, permisos municipales o

provinciales, contrato de alquiler de predio, etc.
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Los obradores se localizaran de manera de no interferir el desarrollo de las tareas
descriptas en el presente, ni con otras obras del Comitente o Contratistas, tendiendo a

minimizar el movimiento de magquinarias y equipos.

La infraestructura del obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto
Reglamentario 911/96 para la Industria de la Construccion, de la Ley Nacional 19587 de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Se deben prever los espacios necesarios para el deposito y estiba de los materiales e
insumos de obra y para la disposicion temporal de los residuos que se generen. No se
permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que

puedan permitir el deterioro de los mismos.

Se instalaran durante todo el transcurso de la obra bafios del tipo quimico que se
mantendran durante todo el plazo de obra, siendo la Contratista responsable de su
mantenimiento y limpieza. Proveera y mantendra completo durante todo el transcurso de la

obra, un botiquin de primeros auxilios.
Tareas de agrimensura. Replanteo y nivelacion

El Contratista deberd ejecutar, previo a cualquier otra tarea inherente a la obra el
levantamiento planialtimétrico del predio y el relevamiento de los hechos existentes:
arbolado, construcciones, etc. la tarea se ejecutard bajo la responsabilidad de un
profesional idéneo y sera revisado y aprobado por la Inspeccién de Obra antes de dar

comienzo a los trabajos.

El Contratista verificard todas las medidas gquedando bajo su responsabilidad cualquier

diferencia que pudiera haber entre los planos y la realidad.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Inspeccion de Obra
rectificarlos durante la construccién por medio de 6rdenes de servicio 0 nuevos planos de

detalle.
Documentacién ejecutiva

La documentacion técnica que acompafia este Pliego de especificaciones tiene caracter de
preliminar. Es obligacién del Contratista confeccionar la documentacion ejecutiva de la obra,
incluyendo los célculos estructurales y los estudios de verificacion de suelo, etc. necesarios
para la correcta y segura ejecucion de los trabajos. Debera ser aprobado por la Inspeccion
de Obra antes de dar inicio a la tarea correspondiente.

8
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Limpieza de terreno

Antes de iniciarse las obras el Contratista procedera a la limpieza total del terreno dentro de
los limites designados para cada sector, retirando todos los residuos de demoliciones,
malezas, etc., con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecucién de la obra.
Los materiales sobrantes deberan ser retirados por cuenta y cargo de la Contratista.

Limpieza de obra

La Contratista debera mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo,
tanto sea de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza debera efectuarse en forma
permanente, dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminacion
de las mismas. No se permitird la acumulacion de materiales producto de los trabajos de

demolicion y/o desperdicios en lapsos mayores a 24 horas.

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspeccion
de Obra, deberan ser retirados por la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su

criterio y responsabilidad el destino final de los mismaos.

También sera responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas
condiciones de uso. Una vez concluidos los trabajos descriptos, se debera realizar la
limpieza de la zona de obra, la reparacién de los dafios producidos durante la ejecucion de
la misma, la desafectacion de toda construccidn provisoria, sefialamiento provisorio etc.,
debiendo quedar la zonade obra en las condiciones y funcionalidades originales y /o
mejores. Todos los gastos generados para concluir los trabajos encomendados deberan

ser afrontados por la Contratista.
Cerco de obra

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacio publico, el Contratista debera extremar los
cuidados en relacién con la materializacion de todas las protecciones necesarias, a los
efectos de no afectar con escombros y desechos al entorno inmediato y/o transito de

peatones.

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de
accidentes de cualquier naturaleza, el Contratista debera construir los vallados o cercos

transitorios que resulten necesarios.
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El Contratista debera proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la

Inspeccion indique.
Medidores y lineas aéreas

El Contratista efectuara las gestiones y tramites necesarios para obtener, en el tiempo
requerido, el retiro de medidores existentes, asi como de las lineas aéreas de energia o
telefénicas y demas obstaculos que puedan dificultar la construccion de los trabajos a su

cargo.

El Contratista efectuard a su cargo los trabajos provisorios necesarios para subsanar
pérdidas de fluidos, de medidores o conexiones existentes hasta que el ente encargado del

suministro proceda al retiro o arreglo definitivo.
Luz de obra y agua de construccion

La Empresa debera efectuar las gestiones ante los entes prestatarios, ejecutar los trabajos
y proveer los elementos necesarios para el correcto abastecimiento de agua y luz,

realizando su mantenimiento hasta la completa terminacion de los trabajos.

Asimismo, deberd adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la
misma responsable por cualquier dafio o perjuicio producido a instalaciones existentes o a

terceras personas

El presente item se computarqd mediante la unidad de medida PORCENTAJE DE AVANCE

de obra y la forma de pago sera mediante certificacion mensual de la medida ejecutada.

1. INFRAESTRUCTURA

Se efectuaran los cortes de suministros adecuados y necesarios para evitar riesgos a la
obra y al personal ocupado. A su vez también se protegeran todos los elementos de
Servicio Publico que puedan ser encontrados en el relevamiento, tales como bocas, tapas,

sumideros de alcantarillas entre otros.

Las infraestructuras que resulten dafadas producto de las tareas deben ser debidamente
empalmadas, reparadas y/o reemplazadas. Para esto la Contratista debe prever personal
técnico idoéneo para actuar de manera inmediata para subsanar instalaciones eléctricas, de

provision de agua y de desagues cloacales.

10
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Se debera prever la reparacién de veredas y pavimentos, segun corresponda, respetando

las condiciones previas a la rotura.

Durante el periodo que se desarrollen las obras se prevera la correcta sefalizacion y vallado
segun corresponda para permitir la seguridad y movimiento cotidiano de los usuarios y

vecinos.

Dada la complejidad y la multiplicidad en las tareas, la Contratista debera realizar junto con
la Oferta una descripcién pormenorizada de ejecucion de los trabajos a realizar descriptos
en la presente licitacion y en correspondencia con el plan de trabajos. En dicha descripciéon
se detallard la secuencia, el orden y la interaccién entre las distintas tareas generales y

particulares de cada infraestructura, detallando los pasos a seguir.

Se entiende por orden, la limpieza y prolijidad en forma periédica y permanente en el

proceso constructivo dada la caracteristica de la obra.

La potestad de realizar modificaciones al proyecto que forma parte de este pliego sera del
M.C.B.A., sblo en caso de contingencias técnicas o0 ambientales que demanden

modificaciones del proyecto original.

1.1. RED DE AGUA'Y CONEXIONES HASTA CADA EDIFICIO

Los trabajos de la extension de la red distribuidora urbana de agua expresados en el Plano
N° 1.1 IN-LOTEO-RAOL, “RED DE AGUA” y N° 1.1 IN-LOTEO-RA02, “RED DE AGUA.

NUDOS”, consisten en:
e Tendido a ejecutar en lote denominado Tl 31 02, ubicado en Avenida Circunvalacion entre
Acceso de Puente de Hierro y calle De La Red, en cafieria de PVC clase 10, didmetro 110 mm.

Los empalmes a la red existente a ejecutar son:

® Av. Circunvalacion, segln lo indicado en el Plano N° 1.1 IN-LOTEO-RAO1, “RED DE AGUA”
Los empalmes a las cafierias existentes seran realizados por la empresa adjudicataria,
supervisados por la DO de MCBA. El tendido se realizara con sus correspondientes
empalmes, valvulas esclusas y accesorios. Se interpondran a lo largo de la red, hidrantes
completos a resorte. Todos los codos, curvas, ramales, piezas especiales, etc., seran de
hierro ductil K7 bridados. Seran renovadas las conexiones existentes en el tramo a
reemplazar en Av. Circunvalacion en diametro 250 mm. Para el nuevo emprendimiento, no

se incluye la conexion domiciliaria externa por parcela.

11
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ACLARACION IMPORTANTE: La contratista debera realizar todos los relevamientos
previos tanto de interferencias como de niveles, ya que los niveles que figuran en los planos

son estimativos
1.1.1. CANO AGUA PVC CLASE 10 DIAM. 110

Se ejecutaré su instalacion segun lo descripto en el Punto 3, anexo Il, item 1.2. "CANERIAS
- PIEZAS ESPECIALES - VALVULAS Y ACCESORIOS" subitem 1.2.4 "CANOS DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO" e item 2.1 " COLOCACION DE
CANERIAS Y ACCESORIOS" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y
el Plano N° 1.1 IN-LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA”.

Antes de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacién, se examinaran
prolijamente, separandose aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para
no ser empleados. Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran
los nichos de remache en correspondencia de cada junta.

Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente, sacandoles el
moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atencién a la
limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se asentardn sobre el fondo de la
excavacion, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construiran las juntas
gue se hubiesen especificado.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccién aguas arriba.
Las cafierias instaladas deberdn quedar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos
expresamente previstos en los planos de proyecto o en los que indique la Inspeccion. Si se
tratara de cafierias con pendiente definida, esta debera ser rigurosamente uniforme dentro
de cada tramo.

La colocacién de cafierias debera ser hecha por personal especializado.
COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

La colocacion de las piezas especiales se efectuard conjuntamente con los tramos
adyacentes de cafieria recta, manteniendo la continuidad de las instalaciones y deberan ser
sometidas a la prueba hidraulica junto con el tramo de cafieria donde se encuentren

instaladas.

12
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TAPADA DE LAS CANERIAS

Se denomina tapada de la caferia a la distancia vertical medida desde la superficie del
pavimento o vereda hasta el intradds de la cafieria en la vertical del mismo centimetros.

Las cafierias se instalaran segun la tapada de disefio siempre que en los planos de
proyecto no se indique otra. En presencia de una interferencia se podran colocar con una
tapada menor respetando en todos los casos la tapada minima.

Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cafieria con una
tapada mayor quela indicada en los planos de proyecto o que la tapada de disefio segun
corresponda, se profundizard lo minimo compatible con la ejecucion del trabajo previa

aprobacion de la Inspeccion.
ANCLAJE DE CANERIAS

El Instalador ejecutara revestimientos de anclajes de ramales y curvas. Todas aquellas
partes de la cafieria solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la presion del
agua durante las pruebas o en servicio, se anclaran por medio de macizos 0 bloques de

anclaje de hormigén H-13.
Cuando las solicitaciones exijan la utilizacién de hormigon armado, el acero sera A 420.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan

ser removidos.

Los bloques de anclaje deberadn dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados
con la presién de prueba hidraulica. Los mismos deberan ser equilibrados mediante la
reaccion del suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad igual a DOS (2)
y, de ser necesario, se podra considerar el rozamiento entre estructura (solo la superficie

inferior) y el terreno con un coeficiente de seguridad igual a UNO Y MEDIO (1,5).

La colocacion de cafieria incluira los trabajos de : acarreo de materiales, materializacién de
los asientos, colocacion de ramales y piezas especiales, excluidas las valvulas; los cortes
de cafios y piezas, los revestimientos internos y externos, las pruebas hidraulicas, limpieza
y desinfeccion de las cafierias y la recolocacion o reemplazo de los cafios y piezas
especiales que resultasen defectuosos, los blogues de anclajes y la proteccién contra la
corrosion (proteccion catodica, film de polietileno, etc.). Para el asiento de las cafierias con

tapadas hasta 1.60 m debera seguirse el siguiente procedimiento:
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En el fondo de la zanja se colocara una capa de material granular con espesor minimo de
0.10 m o 1/8 del diametro nominal del cafio si esta Gltima medida resultase mayor. El relleno
hasta alcanzar la parte superior del cafio se realizara empleando suelo seleccionado que
podra ser:

a) Suelo fino con limite liquido menor a 50 y con menos del 25 % de material granular,

(retenido por el tamiz N° 40), compactandolo al 90% del Proctor Normal.
b) Suelo de granulometria gruesa, ( GM, GC, SM o SC), o arena.

El Instalador deberd dar cumplimiento a la Norma ASTM D 3839 para la colocacién de

caferias de P.V.C.

El manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los cafios y piezas

especiales de PVC se regiran por la Norma IRAM N° 13.445.

La colocacion de las uniones de estas cafierias se hara segun las directivas de la Norma
IRAM N° 13.442 parte Il

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
1.1.2. VALVULA ESCLUSA CORTE AGUA DIAM. 150

Se ejecutaré su instalacion segun lo descripto en el Punto 3, anexo Il, item 1.2. "CANERIAS
- PIEZAS ESPECIALES - VALVULAS Y ACCESORIOS" subitem 1.2.2 " VALVULA
ESCLUSA" e item 2.1 " COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS" subitem 2.1.7 "
COLOCACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS “del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, y el Plano N° 1.1 IN-LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA”.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.1.3. HIDRANTE DIAM. 75/80

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 3, anexo Il, item 1.2. "CANERIAS
- PIEZAS ESPECIALES - VALVULAS Y ACCESORIOS" subitem 1.2.9 " HIDRANTES -
TOMAS PARA MOTOBOMBAS" e item 2.3 " ESPECIFICACIONES VARIAS" subitem 2.3.1
"CAMARAS PARA HIDRANTES, VALVULAS MARIPOSA, VALVULAS DE AIRE Y TOMAS
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PARA MOTOBOMBA" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N°
1.1 IN-LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA”.

Se realizara la instalacion de un Hidrante a resorte de ®75. El mismo se encontrara en una
camara subterranea de Hormigén h21 de 0,60m x 0,60m apoyada sobre 15 cm de piedra
partida, con su respectiva caja de hierro fundido a nivel de vereda ( Tapa de 0,30 x 0,30).

Por su parte, el Hidrante se conectara a la nueva red mediante cafieria mediante un ramal
TEE de PVC 110x90. Luego se realizara la caferia PVC y accesorios hasta la caja
mencionada anteriormente, en donde se conectara dicha caferia con el Hidrante Resorte
mediante un adaptador PVC 80/90.

Todas las tareas mencionadas se realizaran dentro del presente item.

PLANTA L ELEVACION

Caja de F. D. para Hidrante

Vereda
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1 ‘ et
e ol
1 4 4 o 4 2 g
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0.30 :
a8 Piedra Partida ,,// N N
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| x NT~(1
| Dy %
POSICION DESCRIPCION i ! : \ //
1 RAMAL TEE PVC DN 110 x 90 ,//
2 HIDRANTE A RESORTE @ 75 5'
3 CARNERIA NUEVA PVC DN 90
4 CODO A 45° PVC DN 90
5 CODO A 90° PVC DN 90
6 ADAPTADOR PVC DN 80 / DN 90

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacién por unidad de medida ejecutada.

1.1.4. EMPALME A RED DE AGUA EXISTENTE - NUDO 1

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 3, Anexo I, item 2.3 "
ESPECIFICACIONES VARIAS" subitem 2.3.4 " Empalmes de las cafierias a instalar con las
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existentes" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y los PlanosN° 1.1 IN-
LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA” y N° 1.1 IN-LOTEO-RAO02, “RED DE AGUA. NUDOS”

Se entiende por EMPALME al conjunto de cafios, piezas especiales y accesorios

necesarios para conectar la cafieria a colocar con la red existente.

En caso en que los empalmes sean realizados por el Instalador, este debera efectuar el

replanteo de las instalaciones a enlazar y presentarlo a la aprobacion de la Inspeccion.

La Inspeccién determinara la fecha y hora mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin

de efectuar lo menos posible a la prestacion del servicio.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
1.1.5. EMPALME A RED DE AGUA EXISTENTE — NUDO 2

Se ejecutard su instalacibn segun lo descripto en el Punto 3, Anexo Il, item 2.3 "
ESPECIFICACIONES VARIAS" subitem 2.3.4 " Empalmes de las cafierias a instalar con las
existentes" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y los Planos N° 1.1 IN-
LOTEO-RAO1, “RED DE AGUA” y N° 1.1 IN-LOTEO-RA02, “RED DE AGUA. DETALLE
NODOS”

Idem Item 1.1.4.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacién por unidad de medida ejecutada.
1.1.6. NUDO 3

Se ejecutard su instalacibn segun lo descripto en el Punto 3, Anexo Il, item 2.3 "
ESPECIFICACIONES VARIAS" subitem 2.3.4 " Empalmes de las cafierias a instalar con las
existentes" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y los Planos N° 1.1 IN-
LOTEO-RAO1, “RED DE AGUA” y N° 1.1 IN-LOTEO-RA02, “RED DE AGUA. DETALLE
NODOS”

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.1.7. NUDO 4
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Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 3, Anexo I, item 2.3 "
ESPECIFICACIONES VARIAS" subitem 2.3.4 " Empalmes de las cafierias a instalar con las
existentes" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y los Planos N° 1.1 IN-
LOTEO-RAO1, “RED DE AGUA” y N° 1.1 IN-LOTEO-RA02, “RED DE AGUA. DETALLE
NODOS”

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago
serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.1.8. EXCAVACION MECANICA

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELO" e item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.1 IN-LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA”".

Se designa asi el trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro del area afectada por las obras y ubicados en la
superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion de las obras. Comprenden
dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del area afectada por las obras,
fractura, remocion y levantamiento del resto de estructuras existentes, remocion y
levantamiento de suelos, incluso materiales provenientes de esos trabajos, regularizacién y
compactacion del fondo de excavaciones, riego necesario incluido, y toda otra tarea que
resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos. La presencia de agua durante
las tareas de excavacion originada por sub-presién, filtraciones o cualquiera otra causa,
debera ser eliminada por la Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos
de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulte necesario realizar, a
juicio de la Inspeccion, no recibiran pago directo alguno y su costo se considerara incluido

en el item “Excavacion”.

No se debera, salvo 6rdenes expresas de la Inspeccién, efectuar excavacion alguna por
debajo de las cotas establecidas. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales
indebidamente excavados, estando la Contratista obligado a efectuar este trabajo por su

exclusiva cuenta.
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El trabajo se realizara mediante excavadora con pala a una profundidad de 75 cm.

El presente item incluye el retiro.Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones
seran utilizados en la formacién de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de las obras
gue se requiera suelo, los excedentes que no sean utilizados seran transportados al destino
gue la Inspeccion determine. Todo lo retirado se enviara a un predio perteneciente a La
Corporacion del Mercado Central, ubicado a 4,5 km de la obra.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.1.9. RELLENOY COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N°
1.1 IN-LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA".

La Contratista debera realizar las tareas de relleno, compactacion y nivelacién de lo

excavado previamente.

El material a utilizar sera tosca y se volcara mediante retroexcavadora con pala y

manualmente.

Queda prohibido realizar esta tarea con escombros producidos por la demolicion y/o el

desmonte. Solo podran realizarlo con expresa autorizacion de la inspeccion.

La Contratista debera pedir por escrito autorizacion a la Inspeccion de Obra para la
ejecucion del relleno y nivelacion de las excavaciones o desniveles. La Inspeccién de Obra
verificara el retiro completo de elementos constructivos solicitados y mediante Orden de

Servicio habilitard o no a la Contratista a efectuar la tarea.

Los rellenos se deberdn compactar en capas no mayores a 20 cm. regadas con agua en
una proporcién adecuada para obtener la humedad Optima de compactacion, utilizando
material de la zona (tipo A-4, A-5 6 A-6) y al 92% del Proctor Standard T99.

El material de relleno deberé ser apto para cargas y ademas estar libre de residuos y restos

vegetales.

El indice de plasticidad del suelo utilizado para relleno debera estar entre 9y 12. En caso de
considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista la realizacion
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de un ensayo para verificar el indice de plasticidad y/o de compactacion PROCTOR, con
costos a cargo de la Contratista.

Si hubiera desniveles resultantes en el perimetro de la obra se salvaran mediante taludes.

Sera obligacién de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se
produjera previo a la recepcion definitiva de la obra.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma
de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.1.10. RELLENO GRANULAR

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el presente y el Plano N° 1.1 IN-LOTEO-
RAO1, “RED DE AGUA”.

Una vez realizada la excavaciéon y perfilada la misma, debera realizarse el lecho de apoyo

sobre el cual descansara el cafno.

Dicho lecho de apoyo se realizara mediante arena gruesa. Dicha capa sera de 10 cm de

espesor en todo el ancho de zanja y a lo largo de toda la zanja.

La compactacibn minima sera del 90% del Proctor normal y se realizara mediante

compactadora manual 70 kg.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.1.11. RETIRO DE SUELOS CON CAMION

Se ejecutard su instalaciébn segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N°
1.1 IN-LOTEO-RAO01, “RED DE AGUA".

Todo lo retirado se enviard a un predio perteneciente a La Corporaciéon del Mercado Central,

ubicado a 4,5 km de la obra.

Se hace la aclaracion que no se retirard todo el suelo excavado. Se Retirara
aproximadamente un 85 % del volumen, ya que lo restante se estima que es tosca que se

reutilizara.
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El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma
de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2. RED DE CLOACA

Los trabajos de la red de cloaca expresados en los Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED DE
CLOACAL" Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED DE CLOACAL- DETALLES”, consisten
en:
e Tendido a ejecutar desde Pozo de bombeo cloacal ubicado en De la Pala entre Del Mar y
Avenida Circunvalacién, dentro del predio de Mantenimiento del Mercado Central, paralelo
a Calle De La Pala, hasta Avenida Circunvalacion, en cafieria de P.V.C. clase 6, diametro 250
mm
e Tendido a ejecutar en Av. Circunvalacidn entre De La Pala y del Arado en caferia de P.V.C.
clase 6, diametro 250 mm
e Tramo a ejecutar en apertura de Calle del Arado, entre Av. Circunvalacién y apertura de
nueva calle a denominar, en caferia de P.V.C. clase 6, diametro 200 mm

e Tramo a ejecutar en lote paralelo a Av. Circunvalacién entre Calle del Arado y Acceso Puente
de Hierro en cafieria de P.V.C. clase 6, diametro 200 mm

El punto de vuelco a la red existente sera en la planta de bombeo cloacal ubicada en el

predio de Mantenimiento del Mercado Central.

Los empalmes a las cafierias existentes seran realizados por la empresa adjudicataria,

supervisados por la DO del MCBA.

Todas las cafierias hasta DN 315 serdn de P.V.C. clase 6. Para diametros mayores o
tapadas que superen los 3,00 mts. se utilizard P.V.C. clase 10. Se incluye la instalacion de
Bocas de registro en vereda y calzada respectivamente. Se contempla la instalacién de
conexiones. Su ubicacion y su profundidad se debera definir con la Inspeccién de Obra de
esta CMCBA, en funcién de las condiciones de niveles que deberan determinar la empresa

adjudicataria en el proyecto ejecutivo.
No se contemplan las conexiones domiciliarias.

La contratista debera realizar los planos y célculos de pendientes y tapadas para toda la

instalacion. Las redes se instalaran en via publica de acuerdo a las normas establecidas por
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esta CMCBA vy las especificaciones técnicas de AySA segun el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales.

ACLARACION IMPORTANTE: La contratista debera realizar todos los relevamientos
previos tanto de interferencias como de niveles, ya que los niveles que figuran en los planos

son estimativos

1.2.1. BOCAS DE REGISTRO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el presente y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-
CLO1 “RED CLOACAL"Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL- DETALLES”.

Seran de hormigéon H 21 y medida promedio 1,00m de ancho libre x 1,00m de ancho libre x
1,81m de profundidad promedio. Los muros de Hormigén tendran un ancho de 0,20 m al
igual que la losa inferior y la losa superior. Esta ultima tendra perchas de ®8 cada 30 cm

estribos ® 6 cada 20 cm

Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no exigiéndose revoque
interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las deficiencias que se notaran, deberd subsanarlas el Constructor por su cuenta a
satisfaccién de la Inspeccién, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de
cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios. Cuando en las Bocas
de Registro la diferencia entre las cotas de intradds de los cafos de entrada y salida sea
igual o mayor que dos cincuenta (2,50) metros, se colocara un dispositivo de caida de
P.V.C.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD y la forma de pago

sera mediante certificacién por unidad de medida ejecutada.

BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON SIMPLE PARA
PROFUNDIDAD HASTA 2,50M.

EN CALZADA CORTE POR A-A EN VEREDA CORTE POR C-C
ASIENTO Y ANCLAJE ASIENTO Y ANCLAJE
MORTERO "K* MORTERO "K"
MARCO Y TAPA NIVEL DE MARCOYTAPA NIVEL DE
(VER PLANO P169-RC-PL023) CALZADA (VER PLANO P169-RC-PL-023) VEREDA
d ST g =N
AE 5 e EA AF % F\EL__ Fa
= LOSA SUPERIOR DE |
HORMIGON H-21; A-42 HORMIGON H-21; A-42
0.20 0.20 0.20 0.20
100 1 00 1 1 Tsquepe 1 OO 1 TABIQUE DE
‘_:\ HORMIGON "B* HORMIGON "B*
TR R e — T s
== O

LOSA INFERIOR DE | z LOSA INFERIOR DE
HORMIGON "B* HORMIGON "B*
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1.2.2. CANO PVC DIAM. 250

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 4 " RED CLOACAL", Anexo llI
item1.2 "CANERIAS - PIEZAS ESPECIALES", subitem 1.2.1 " CANOS DE POLICLORURO
DE VINILO NO PLASTIFICADO" y el item 2.1 " COLOCACION DE CANERIAS",
subitems2.1..1 " DIAGRAMAS DEFINITIVOS DE COLOCACION", 2.1.2 " PRECUACIONES
A OBSERVARSE EN LA COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, 2.1.3 "
COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES", 2.1.4 " TAPADAS DE LAS
CANERIAS", 2.1.6 " ASIENTO Y COLOCACION DE CANERIAS Y FUNDICION DUCTIL"
2.1.8 " JUNTAS DE ARO DE GOMA", 2.1.9 " DEFICIENCIA DE LOS CANOS APROBADOS
EN FABRICA" 2.1.11 " PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS CANERIAS" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED CLOACAL"
Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL- DETALLES”

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2.3. CANO PVC DIAM. 200

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el Punto 4 " RED CLOACAL", Anexo llI
item 1.2 "CANERIAS - PIEZAS ESPECIALES", subitem 1.2.1 " CANOS DE POLICLORURO
DE VINILO NO PLASTIFICADO" y el item 2.1 " COLOCACION DE CANERIAS",
subitems2.1..1 " DIAGRAMAS DEFINITIVOS DE COLOCACION", 2.1.2 " PRECUACIONES
A OBSERVARSE EN LA COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, 2.1.3 "
COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES", 2.1.4 " TAPADAS DE LAS
CANERIAS", 2.1.6 " ASIENTO Y COLOCACION DE CANERIAS Y FUNDICION DUCTIL"
2.1.8 " JUNTAS DE ARO DE GOMA", 2.1.9 " DEFICIENCIA DE LOS CANOS APROBADOS
EN FABRICA" 2.1.11 " PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS CANERIAS" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED CLOACAL"
Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL- DETALLES”
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El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de
pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2.4. EXCAVACION MECANICA Y MANUAL INCLUYE ENTIBADO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELO", item "EXCAVACIONES", segun ANEXO VII " PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA Y CLOACA", item " 2.2 "
EJECUCION DE LOS TRABAJOS", subitem 2.2.1 " EXCAVACIONES" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED CLOACAL"
Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL- DETALLES".

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a los planos respectivos o a lo

dispuesto por la Inspeccién de Obra.

No obstante, ello, en forma previa a una excavacion, movimiento de suelo o trabajo
subterrdneo, se realizara un reconocimiento del lugar, determindndose las medidas de
seguridad necesarias a tomar en cada area de trabajo. Ademas, previo al inicio de cada
jornada, se verificardn las condiciones de seguridad por parte del responsable habilitado y

se documentara fehacientemente.

Se adoptaran medidas de prevencion especialmente en lo que hace al derribo de arboles y
al corte de plantas, asi como también en lo atinente a la presencia de insectos o animales

existentes en el area.
Quedara en propiedad del Comitente todo material sobrante.

Por su parte se realizara el entibado correspondiente, a fin de garantizar la estabilidad de
las excavaciones para la  proteccion de los trabajadores, estructuras adyacentes,
instalaciones, calzadas, etc., que garanticen la ausencia de los peligros de
derrumbamiento y hundimiento de suelo durante la excavacion, colocacion de los cafios y
relleno., mediante tablas de 2” y tirantes de 3x3 saligna bruto. El trabajo se realizara tanto

con magquina retroexcavadora con pala como manualmente.

El entibamiento debera proteger la totalidad de la zanja a realizar, segin planos N° 1.2 IN-
LOTEO-CLO1 “RED CLOACAL" Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL-
DETALLES".

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.2.5. RELLENOY COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "RELLENO Y
TERRAPLAMIENTO", segun ANEXO VII " PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
PARA LA INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA Y CLOACA", item " 2.2 " EJECUCION
DE LOS TRABAJOS", subitem 2.2.1 " EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED CLOACAL" Y Plano N° 1.2
IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL- DETALLES”

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2.6. RELLENO GRANULAR

Se ejecutard su instalacién segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO, segun ANEXO VII " PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
PARA LA INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA Y CLOACA", item " 2.2 " EJECUCION
DE LOS TRABAJOS", subitem 2.2.1 " EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED CLOACAL" Y Plano N° 1.2
IN-LOTEO-CLO02 “RED CLOACAL- DETALLES”

Una vez realizada la excavaciéon y perfilada la misma, debera realizarse el lecho de apoyo

sobre el cual descansara el cafo.

Dicho lecho de apoyo se realizara mediante arena gruesa. Dicha capa sera de 10 cm de

espesor en todo el ancho de zanja y a lo largo de toda la zanja.

La compactacibn minima sera del 90% del Proctor normal y se realizara mediante

compactadora manual 70 kg.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.2.7. RETIRO DE SUELOS CON CAMION

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N°
1.2 IN-LOTEO-CLO1 “REDCLOACAL" Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL-
DETALLES”

Todo lo retirado se enviara a un predio perteneciente a La Corporacion del Mercado Central,
ubicado a 4,5 km de la obra.

Se hace la aclaracion que no se retirara todo el suelo excavado. Se Retirara
aproximadamente un 85 % del volumen, ya que lo restante se estima que es tosca que se

reutilizara.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2.8. CONEXION A RED EXISTENTE EN BOCA DE REGISTRO
EXISTENTE

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el Punto 4 " RED CLOACAL", Anexo llI
item 2.3 "ESPECIFICACIONES VARIAS", subitem 2.3.3 "EMPALMES DE LAS CANERIAS
A INSTALAR CON LAS BOCAS DE REGISTRO del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, y el Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL01 “RED CLOACAL" Y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-
CLO02 “RED CLOACAL- DETALLES”

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2.9. ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS

Se ejecutara segun lo descripto en el punto 1 “ DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
SUELQ”, subitem “DEMOLICIONES” y punto 6 “PAVIMENTOS”, Anexo V, item 56 *
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALZADAS DE
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND’ e item 5.7 “ ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA LA REMOCION DE PAVIMENTO BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO”
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del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en plano N° 1.2 IN-LOTEO-CLO1,
“RED CLOACAL” y Plano N° 1.2 IN-LOTEO-CL02 “RED CLOACAL- DETALLES”

El trabajo consiste en la remocion, con o sin accion simultanea de reperfilado, de una o mas
capas de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas tipo
concreto asfaltico y/o arena asfalto, en los anchos y el espesor medio indicado por la
Inspeccion de Obra en el tramo de cruce de calle ubicado en la interseccién de Avenida

Circunvalacion y Calle de La Pala.

Cuando todo o parte del material remocionado, no tenga por destino su reutilizacién en la
elaboracion de una mezcla asféltica reciclada en caliente, éste debera cargarse,
transportarse y acopiarse en lugares proximos a la planta elaboradora de mezclas asfalticas
recicladas ubicadas en cercanias al Mercado Central. La carga, transporte, descarga y
acopio no recibir4 pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos en el presente item.
Cuando todo o parte del material remocionado quede en poder de la Contratista y no sea
reutilizado en la misma obra, debe descontarse su costo en el presente item. Las
superficies de calzada que quedan expuestas al transito, después de la accién de remocion

del pavimento, debera ser liberado de materiales sueltos, mediante barrido y no soplado.

El equipo requerido para remocion de las capas asfalticas, consistirA en una maquina
fresadora autopropulsada y con potencia propia, traccion y estabilidad suficiente para
mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos. Debera
disponer de dispositivos gque permitan establecer con exactitud y automaticamente el
espesor de corte a ambos extremos de la maquina, con la tolerancia indicada, tomando
referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatas, o bien,
mediante controles de indole independiente, permitiéndole asi, obtener una correcta lisura
longitudinal y pendiente transversal. Cuando el equipo no esté dotado de un elemento
cargador del material extraido del pavimento, debera incorporarse al médulo productivo un
cargador frontal sobre neumaticos, de capacidad de carga no inferior a 100 m3./hora. En
todos los casos, deben incorporarse al médulo productivo un equipo barredor-soplador de

capacidad adecuada.

La remocién del pavimento bituminoso debera ejecutarse a la temperatura ambiente, por la
accion de fresado con equipos ambulo-operantes, debiendo reducirse el nimero de
pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones que se

ocasionen a los usuarios de esa calle o avenida. La accion de fresado no debera implicar el
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impacto de martillos, uso de solventes, altas temperaturas o ablandadores que puedan
afectar la granulometria de los agregados pétreos y las propiedades del asfalto existente,
cuando estos materiales fueran reutilizados en mezclas asfélticas recicladas. En este caso
deberd evitarse la contaminacion del material removido con agentes extrafios al mismo.
Cuando el pavimento asfaltico a remover se encuentre ubicado pro6ximo a cordones o
guarda-ruedas de puentes y no pueda ser extraido con la maquina de fresado, debera
removerse utilizando otros métodos aprobados por la Inspeccién, debiendo quedar la
superficie del pavimento y del corddn, libre de material suelto y con la superficie de acuerdo
a las condiciones indicadas en los perfiles tipos y demas documentacion. A fin de evitar la
acumulacion de agua en las calzadas, la Contratista debera realizar los trabajos necesarios
para facilitar su escurrimiento, cuando la superficie de la calzada, por efecto del fresado,
guede por debajo del nivel de las cunetas. La Ultima etapa de fresado, debera dejar la
superficie descubierta con el ancho segun proyecto u ordenado por la Inspeccién, y una
superficie bien nivelada. El material de la mezcla asféltica recuperada, debera transportarse
hasta el emplazamiento de la planta asfaltica o trasladarse y acopiarse en el lugar que
indique la Inspeccion. En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea
destinada al transito, sino que deba ser cubierta por una capa de pavimento a construir, la
calzada sera correctamente barrida y aspirada a fin de asegurar una perfecta adherencia
entre dichas capas. Debera controlarse y evitarse la rugosidad excesiva de las superficies
afectadas por la accién del fresado, si se trata de s6lo un reperfilado del pavimento para
restituir su galibo original. Esto se define por la ausencia de vibraciones significativas que se

observan conduciendo un vehiculo liviano sobre ellas, a una velocidad de 30 km./hora.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucion de los trabajos, no han de superar
en ninglin momento los valores limites definidos por la preservacion de la estructura del
pavimento, instalaciones de servicios publicos, fundaciones y estructuras de edificios
adyacentes o cercanos. Asi mismo esta vedado el impacto de matrtillos y el uso de motores
de alta velocidad (superior a las 500 R.P.M.) y debera evitarse, ademas, el derrame de
aceites, combustibles, etc., todo ello en resguardo de la integridad y/o caracteristicas del
pavimento remanente. La Contratista se constituye en el Gnico responsable de los dafios y/o
perjuicios que directa o indirectamente se produzcan con motivo de la ejecucién de los
trabajos. La Contratista podra, en razon de las propias caracteristicas de su equipo,

proponer modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecucion de los trabajos, pero su
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aprobacién quedara a juicio de la Inspeccion. Sin embargo, aquel sera responsable de los
efectos y/o perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar.

Por su parte, una vez removido el asfalto y realizado el trabajo de excavacion, instalacién de

la cafieria y el relleno, deberé realizarse la pavimentacién del sector removido.

Dicha pavimentacion se realizard mediante Hormigén H30 de 20 cm de espesor, con juntas
y pasadores lisos. Estos se colocaran cada 40 cm, serdn de un espesor de 20 mm,
engrasados y de un largo de 60 cm. Su ejecucion se realizara segun el punto 6
“PAVIMENTOS”, Anexo V, item 5.6 “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND”, subitem

5.6.5 “Método constructivo”.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.2.10. ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS

Se ejecutarq segun lo descripto en el item 1 “DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
SUELQO”, subitem “DEMOLICIONES” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
en plano N° 1.2 IN-LOTEO-CLO01, “RED CLOACAL”

Se demolera el tramo de vereda que comprendeal sector de Av. Circunvalacion y el tramo
paralelo a la Concesion DIARCO, ubicada sobre Av. Circunvalacién entre De la Pala y De la

Red. La vereda existente es de hormigon de 12 cm de espesor.
La terminacién prevista para las veredas sera de hormigén peinado y/o llaneado.
Los anchos previstos, de acuerdo a lo indicado por la D.O

El solado se ejecutara en hormigon peinado H21 con un espesor de 13 cm. armado con
malla soldada de @ 6 mm. Esto corresponde a los sectores de vereda de Av. Circunvalacion
y el tramo paralelo a la Concesiéon DIARCO, ubicada sobre Av. Circunvalacion entre De la
Pala y De la Red. En ambos casos la malla debera ser colocada a 1/3 de la altura de la
losa. Se debera ejecutar previamente el correcto apisonado, compactado y regado del suelo

existente.

Una vez nivelado el hormigdn se aplicard un endurecedor no metalico incorporado a la

masa fresca usando un minimo de 3 kg. / m2.
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Se recomienda la ejecucién en pafios no mayores a 4.00 m?, definidos mediante juntas de
trabajo independientemente del acabado del mismo. Se recomiendan juntas de dilatacion
cada 8.00 ml. o entre losas no mayores a 30 m2. El espesor de las juntas de dilatacién sera
de 2 cm., debiendo estar secas y limpias para su llenado. En lo posible deberan rellenarse
con caucho sintético en frio o con sellador poliuretanito resistente, evitando efectuar
calentados de brea. Del mismo modo se recomiendan juntas de trabajo entre pafos. Las
mismas deberan tener como maximo 1 cm. de espesor y una profundidad de 1/6 de la altura

de la losa, sin ser necesario su relleno.

La vereda debera respetar los niveles existentes adecuandose a los distintos niveles de

cordones.

En los encuentros entre la vereda y las tapas de instalaciones (mayores a 20 cm. x 20 cm. y
circulares) se debera ejecutar una viga perimetral permitiendo que, a la hora de efectuarse
alguna intervencion de los servicios, no se quiebren o fisuren los solados contiguos. La
misma debe tener 10 cm. de ancho por 20 cm. de altura con armadura de @ 6 mm. y
estribos cada 20 cm., y el llaneado correspondiente. Se recomienda la ejecuciéon de una

junta de dilatacion.

La pendiente longitudinal de la acera en su conjunto, deberd acompafar la pendiente del
pavimento de la calzada en forma continua cuando dicha pendiente no exceda el 4% 6 1/25.
La pendiente transversal de vereda calculada en anteproyecto es del 2% debiendo
encontrarse siempre entre el 1% y 3%. En todos los casos debera dirigir el agua de lluvia
hacia el corddn cuneta a excepcion de los senderos peatonales paralelos a la plaza los

cuales contaran con sumideros centrales.

Se recomienda el acabado escobillado o fratasado con fajas perimetrales alisadas de 5 0 10

cm.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.3. RED ELECTRICA

Los trabajos de la extension de la red distribuidora urbana eléctrica expresados en los
Planos N° 1.3 IN-LOTEO-MTO01, “MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”,N° 1.3 IN-
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LOTEO-MT02 “SUBESTACION ELECTRICA 1000 KVA - CELDAS",N° 1.3 IN-LOTEO-MTO03
“DETALLE TRANSFORMADOR MEDIA TENSION 1000 KVA”, consisten en:

e Ejecucion de tendido de media tension desde CENTRO DE MANIOBRA ubicado en
el Edificio de mantenimiento hasta la nueva subestacién ubicada segun planos.
Dicha subestaciéon contendrd un transformador seco de 1000 kva, con sus celdas
correspondientes, al igual que la celda de salida desde el Edificio de Mantenimiento.

e Ejecucion de cruces de calle segun planos, a 1,30 m de profundidad. Contara con 6
cafios PVC de 160 mm, cinta de aviso y cama de arena.

e En tanto el cableado de baja tensién o si fuese necesario de media tension hacia
cada futura Concesion, sera realizado por los ocupantes de los espacios, debiendo
realizarlo segin lo que especifigue la empresa prestataria del servicio Central

Servicios S.E.
e Ejecucion de obra civil para subestacién de media tensién segun planos.

e Provision de transformador seco de 1000 KVA

1.3.1. Obracivil

La contratista realizard la obra civil del centro de transformacion. El mismo se implantara
segun plano N° 1.3 IN-LOTEO-MTO01, “MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION” y se
realizara con mamposteria de bloque de hormigdén de 19*19*39, fundacién mediante platea
de hormigén H30 y cubierta de viguetas con su correspondiente armadura y capa de

compresion. Dichos items se detallan a continuacion:

1.3.1.1. Platea (tosca compactada, Platea 15 cm de hormigén h30,

malla electrosoldada Q335)

Sera de Hormigon Armado (H30 con asentamiento 10) con armadura principal de malla
Q335 8. El espesor de la platea sera de 15cm. Se requiere la utilizacion de encofrados
continuos, regulados y estaqueados, para evitar diferencias de niveles y malas
terminaciones. Para su correcta terminacion debe recurrirse a la utilizacion de llana curva en
todo su borde para evitar cantos vivos. Debe llevar junta de dilatacién cada 4 m. Estas

juntas se deben rellenar con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la
forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.3.1.2. Viga encadenado 0.20 x 0.20 ( Hormigén H21 - Armadura
4¢8 - estribos ¢6 C/ 20 cm)

La contratista deberd realizar la viga de fundacion segun plano N° 1.3 IN-LOTEO-MTO02, la
cual se realizara con hormigén H21 y armadra 4 ¢8 y estribos ¢ 6 ¢/20 cm, con el encofrado

correspondiente.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.3.1.3. Mamposteria. Bloques de hormigén 19x19x39

La contratista debera realizar los cerramientos verticales con bloques de hormigon de
19x19x39, lisos, con el mortero correspondiente y especial para dichos bloques (Tipo weber

block). No se revocard, siendo su terminacién la materialidad del bloque.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
1.3.1.4. Puerta de acceso

Se realizara segtn plano N° 1.3 IN-LOTEO-MT02 “SUBESTACION ELECTRICA 1000 KVA
- CELDAS". Sera de dos hojas, chapa calibre N° 18, pintada con epoxi termoendurecible,
color a definir por la Direccion de obra. A su vez deberd ser entregada completa, con
bisagras, cerradura, picaporte de acero sintetizado y todo elemento necesario para su

funcionamiento.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacién por unidad de medida ejecutada.

1.3.1.5.Cubierta ( viguetas pretensadas con ladrillo de
poliestireno expandido, capa de compresion 5 cm con

pendiente, malla electrosoldada)

La cubierta se realizar4 mediante estructura de vigueta pretensada de 420mm de largo con

blogue tipo ladrillo de poliestireno expandido de 100x420x1000 mm. Se colocard una malla
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electrosoldada tipo Q 335 de 8mm para luego generar la capa de comprension con
hormigén elaborado H30, debiendo dejar la pendiente adecuada.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la
forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.3.1.6. Embudo Fronta con membrana 50/63.

Se realizara segun plano N° 1.3 IN-LOTEO-MTO02. deberan colocar los embudos de manera
frontal al muro respetando las pendientes y ubicaciones descriptas en el plano, para luego

colocar el cafio correspondiente

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.3.1.7. Cafio polipropileno 63 mm. 4m Linea negra

Se realizard segun plano N° 1.3 IN-LOTEO-MTO02. Luego de colocar los embudos
frontales se conectaran los cafos descritos en plano. No desagotaran a rejilla sino libre

escurrimiento en el exterior.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacién por unidad de medida ejecutada
1.3.2. EXCAVACION MECANICA 20 m3/h

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELO", item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.3 IN-LOTEO-MTO01, “MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”.

Se designa asi el trabajo de remocidn, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro del area afectada por las obras y ubicados en la
superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucién de las obras. Comprenden
dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del &rea afectada por las obras,
fractura, remocién y levantamiento del resto de estructuras existentes, remocion y

levantamiento de suelos, incluso materiales provenientes de esos trabajos, regularizacion y
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compactacion del fondo de excavaciones, riego necesario incluido, y toda otra tarea que
resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos. La presencia de agua durante
las tareas de excavacion originada por sub-presion, filtraciones o cualquiera otra causa,
debera ser eliminada por la Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos
de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulte necesario realizar, a
juicio de la Inspeccion, no recibirdn pago directo alguno y su costo se considerara incluido

en el item “Excavacién”.

No se deberd, salvo érdenes expresas de la Inspeccién, efectuar excavacion alguna por
debajo de las cotas establecidas. La Inspeccion podra exigir la reposicién de los materiales
indebidamente excavados, estando la Contratista obligado a efectuar este trabajo por su

exclusiva cuenta.
El trabajo se realizara mediante excavadora con pala a una profundidad de 75 cm.

El presente item incluye el retiro.Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones
seran utilizados en la formacién de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de las obras
gue se requiera suelo, los excedentes que no sean utilizados seran transportados al destino
gue la Inspeccién determine. Todo lo retirado se enviar4 a un predio perteneciente a La

Corporacion del Mercado Central, ubicado a 4,5 km de la obra.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.3.3. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N°
1.3 IN-LOTEO-MTO01, “MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”.

La Contratista debera realizar las tareas de relleno, compactacion y nivelacién de lo

excavado previamente.

El material a utilizar serd tosca y se volcarA mediante retroexcavadora con pala y

manualmente.

Queda prohibido realizar esta tarea con escombros producidos por la demolicion y/o el

desmonte. Solo podran realizarlo con expresa autorizacion de la inspeccion.
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La Contratista debera pedir por escrito autorizaciébn a la Inspeccién de Obra para la
ejecucion del relleno y nivelacion de las excavaciones o desniveles. La Inspeccién de Obra
verificara el retiro completo de elementos constructivos solicitados y mediante Orden de
Servicio habilitara o no a la Contratista a efectuar la tarea.

Los rellenos se deberan compactar en capas no mayores a 20 cm. regadas con agua en
una proporcion adecuada para obtener la humedad 6ptima de compactacién, utilizando
material de la zona (tipo A-4, A-5 6 A-6) y al 92% del Proctor Standard T99.

El material de relleno debera ser apto para cargas y ademas estar libre de residuos y restos

vegetales.

El indice de plasticidad del suelo utilizado para relleno debera estar entre 9y 12. En caso de
considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podréa solicitar a la Contratista la realizacion
de un ensayo para verificar el indice de plasticidad y/o de compactacion PROCTOR, con

costos a cargo de la Contratista.
Si hubiera desniveles resultantes en el perimetro de la obra se salvardn mediante taludes.

Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se

produjera previo a la recepcion definitiva de la obra.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
1.3.4. CAMA DE ARENA

Luego de realizadas las excavaciones, como primer capa, se realizara una cama de arena
sobre la cual se asentara el tendido de cafieria. La misma estara conformada por arena

gruesa y de un espesor de 10 cm, apisonada con compactador mecanico.

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Planos N° 1.3 IN-LOTEO-MTO1,
“MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.3.5. PROVISION TRANSFORMADOR 1000 KVA 13.2 KV. Aislacion en

Seco

- Traslado e Instalacion: el transformador sera instalado en las subestaciéon indicada en el
Plano N° 1.3 IN-LOTEO-MT 01, “MEDIA TENSION”.
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El traslado en el predio del Mercado Central sera Coordinado por el Departamento de
Coordinacion Teécnica, de manera tal de facilitar el mismo sin generar interferencias en los

espacios de instalacién y maniobras y sin generar demoras en los trabajos.

La instalaciobn se realizard segun lo indicado por Agentes del Departamento de
Coordinacion Técnica y técnicos de Central Servicios S.E.

Por su parte los trabajos de instalacion se realizaran segun lo establecido en las Norma de
Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral (Anexos Ill) y segun el sistema de Gestion

de Calidad presentado por la contratista.

- Produccién: El transformador se realizara segun Plano N° 1.3 IN-LOTEO-MT 01, “MEDIA

TENSION” y las condiciones técnicas adjuntas a continuacion:

Potencia nominal (K.V.A.): 1000

Tipo: Seco encapsulado

Normas de construccion: IRAM

Frecuencia (Hz): 50

Refrigerante: Seco

Tension Primaria Nominal (V): 13200

Tension Secundaria en Vacio (V): 400-231

Regulacion: +/- 2,5y 5

Grupo de Conexion: DY11

10. Pérdidas de vacio(W): 2100

11. Pérdidas en cortocircuito: 10.500

12.Ucca75°C (%): 5

13. Corriente en vacio: 1.7

14. Nivel ruido (dB): 58

15. Nivel aislacion (KV-Bil): 95

16. Calentamiento en arrollamiento (°C): 65

17. Calentamiento en Aceite (°C):60

18. Material de los arrollamientos: Cobre electrolitico

19. Masas aproximadas: 1115

20. Nucleo (KG): 460

21. Arrollamiento (KG): 1575

22. Nucleo mas bobinados(KG): 640

23. Peso total (KG): 3150

24. Dimensiones aproximadas: Alto (mm) 1650. Largo (mm) 1580. Ancho (mm) 1100

25. Ubicacién terminales: Transversales a MT y BT

26. Accesorios: Conmutador de tension operable con el transformador desconectado,
ruedas bidireccionales orientables.

27. Otros Accesorios: Zapatas de M.T y B.T

©CoNOOR~LONE

Por su parte, una vez instalado, el contratista deberd entregar los comprobantes y

protocolos de los siguientes ensayos de recepcion y rutina:
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Resistencia de aislacion.
Relacion de transformacion.
Pérdidas de vacio.
Pérdidas en cortocircuito.
Tension aplicada

Tension inducida
Hermeticidad.

Todo ensayo se realizara seguin normas IRAM.

1.3.6. CANERIA PARA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION. EN
CRUCE DE CALLE (6 PVC 160 MM. NO INCLUYE CONEXIONADO
NI CABLEADO)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELO" e item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Planos N° 1.3 IN-LOTEO-MTO01, “MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”.

Para el asiento de las cafierias con tapadas hasta 1.60 m debera seguirse el siguiente
procedimiento: En el fondo de la zanja se colocard una capa de material granular con
espesor minimo de 0.10 m o 1/8 del diametro nominal del cafio si esta Ultima medida
resultase mayor. El relleno hasta alcanzar la parte superior del cafio se realizara empleando
suelo seleccionado que podra ser: a) Suelo fino con limite liquido menor a 50 y con menos
del 25 % de material granular, (retenido por el tamiz N° 40), compactandolo al 90% del
Proctor Normal. b) Suelo de granulometria gruesa, ( GM, GC, SM o SC), o arena. El resto
de la zanja se rellenara con los métodos usuales, salvo requerimiento especifico de la
Municipalidad. Para tapadas entre 1.60 m y 2.50 m el relleno hasta alcanzar la parte
superior del cafio se realizard empleando suelo seleccionado que podra ser: a) Suelo fino
con limite liquido menor a 50 y con mas del 25 % de material granular, (retenido por el tamiz
N° 40), compactandolo al 90% del Proctor Normal. b) Suelo de granulometria gruesa, ( GM,
GC, SM o SC), o arena.

Para la instalacion de cafierias de P.V.C., el relleno hasta alcanzar la parte superior del
cafio se realizara empleando suelo seleccionado que podra ser: a) Suelo fino con limite
liqguido menor a 50 y con més del 25 % de material granular, (retenido por el tamiz N° 40),
compactandolo al 90% del Proctor Normal. b) Suelo de granulometria gruesa, ( GM, GC,
SM o SC), o arena. En los casos en que el suelo del lugar presente las siguientes

caracteristicas: 1) Suelos Finos (mas del 50% pasa por el tamiz N° 200), con media y alta
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plasticidad (Limite liquido L.L. > 50) (CH, MH, CH-MH) y con presencia de napa freética 2)
Arcillas orgéanicas tipo OL o OH. 3) Suelos altamente organicos tipo PT. El relleno de la
“zona de Cafo” y lecho de asiento se realizara con suelo cemento preparado de acuerdo a
lo siguiente: a) Cemento: tipo Portland normal sin adiciones en una proporcion minima del
8% en peso. En caso de suelos agresivos se utilizara cemento moderadamente resistente a
los sulfatos. b) Suelo: no podra emplearse el suelo excavado, estara libre de materias
organicas y no contendra ninguna sustancia que altere el proceso de fraguado y/o
endurecimiento del cemento. Tampoco debera ser agresivo al mortero de cemento. Tendra
un limite liquido L.L.< 50. Para el relleno sobre la “zona de cafo” no podra usarse el suelo
extraido de la excavacion, se utilizard un material con limite liquido L.L.< 50 y con un
contenido de humedad que no supere en mas de un 5% la humedad 6ptima, compactado a
una densidad no inferior al 90% de la determinada por el ensayo Proctor Normal. El relleno
se realizara con los métodos usuales, salvo requerimiento especifico de la Municipalidad El
Instalador debera dar cumplimiento a la Norma ASTM D 3839 para las cafierias de
didmetros mayores a 0.200 m de D°. Para las cafierias de hasta 0.200 m de D° se regira
por lo establecido en la Norma IRAM N° 13.446 partes I, 1l y 1ll, salvo en lo referente a los
anchos de zanja, que se adoptardn segun lo establecido en el pliego de condiciones
generales. El manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los cafios y
piezas especiales de PVC se regirdn por la Norma IRAM N° 13.445. La colocacién de las
uniones de estas carfierias se hara segun las directivas de la Norma IRAM N° 13.442 parte
Il.

Las juntas de las cafierias de PVC seran de aro de goma, debiendo acompafiarse el disefio
respectivo. Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir que
el aro de goma debera ser solamente un elemento de obturaciéon y no debera soportar el
peso del cafio. Ademas la junta debera disefiarse de tal manera que el aro de goma no se
desprenda ni ruede al colocarse al cafio. Los aros deberan ser de caucho sintético y
responderan a la Norma IRAM 113.047."Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo

cloropreno, para juntas en caferia (para liquidos cloacales y residuales)".

La aprobacion de los cafios en fabrica no exime al Instalador de la obligacién de efectuar las
reparaciones o cambios de cafios que ocasionen fallas o pérdidas al ejecutar las pruebas
hidradulicas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su

exclusiva cuenta.
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El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL vy la forma de
pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

DETALLE

CANALIZACION
EN CRUCE

LNwel de subrasante

T

SUELO ZARANDEADO CON
COMPACTACION MANUAL

0.60

CINTA DE ATENCION
0 ADVERTENCIA

6 CANOS PCV 01160

.
e
B

CAMA DE ARENA

\ / / \

AY

0.10_ 0.35

1.3.7. PROVISION E INSTALACION DE CABLE MEDIA TENSION
3X1X300. XLPE CAT 2, 13,2 KV

Se instalar4d segun Planos N° 1.3 IN-LOTEO-MTO01, “MEDIA TENSION Y RED BAJA
TENSION”.

Deberan proveer de un cable para media tension tipo XLPE CATEGORIA 2, 3X1X300, 13,2

KV. Segun planos se solicita 521,62 ml del mismo.

Se adjunta detalle de la canalizacién del cable, donde se observa la profundidad de
colocacion, la ubicacién de la cinta de advertencia y la cama de arena, donde apoya el

cable. Dichos items ya fueron especificados en 1.3.2 - 1.3.3y 1.3.4.

Una vez ejecutada la zanja correspondiente y el lecho de arena, se procedera a ubicar el

cable.

Por sus dimensiones, tipo de cable y el largo del tendido , los trabajos se ejecutaran de la

siguiente manera:

- Se colocara la bobina con eje en posicion horizontal, sostenido por dos ruedas o gatos

debidamente calzados con el fin de que no exista otro movimiento posible que el de rotacion
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de la bobina; éste debera ser tal que el cable se desenrolle desde arriba hacia abajo. El
movimiento de la bobina deberd controlarse pera evitar que no se desenrolle mas

rapidamente que lo necesario.

El esfuerzo de traccién sobre el cable debe hacerse en forma continuada y evitando tirones
bruscos, haciendo correr el cable sobre rodillos colocados previamente en el fondo de la
zanja a distancias no superiores a los 2m, para evitar rozamientos perjudiciales. Los
operarios encargados de impulsar el cable deberan distribuirse uniformemente sobre la
longitud del cable de manera que la fuerza que se aplique también lo sea. Se establece que
la cantidad minima de operarios con que se permitira realizar el tendido es el siguiente

segun los casos:
Cable de Media Tensién
Cable 1 x 240 mm2, bobina de aproximadamente 500m: 8 Operarios

Precauciones Especiales Se evitara curvar el cable con un radio menor de quince (15)
didmetros del mismo, debiendo en todos los casos ser el radio citado mayor de un metro.
Antes de procederse al tendido deberda comprobarse que las puntas del cable se
encuentren selladas. En caso de observarse algin deterioro, se debera notificar del mismo
de la Inspeccion de la Obra para su reparacion inmediata. Una vez completado el tendido
de cada bobina, éste ultimo extendera una constancia a la Contratista sobre el estado de los

sellos.

En los casos en que se haga necesario repararlos por causas imputables a la Contratista,
los trabajos seran a costa y cargo de la contratista, que Unicamente podra ser realizado por

personal especializado de la ultima.

En caso de observarse, durante el tendido del cable que este posea defectos o averias, se
procedera de la forma siguiente:

Media y Baja Tensidn

Se deberd realizar un empalme si correspondiera. ElI conductor no debera dejarse
descubierto en horas de la noche a fin de evitar dafios intencionales o fortuitos. De existir
imposibilidad material para cumplir tal requisito, debidamente justificada, se dejar4 a la

correspondiente custodia de serenos.
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El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de
pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.3.8. PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIA TENSION
DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON AISLACION INTEGRAL DE
AIRE. DRC (630 A) - SBC (630A)

La contratacién contempla la provisién e instalacion de un tablero de media tension de
distribucién secundaria con aislacion integral en aire, compuesto por 2 celdas, a ubicar en el
CENTRO DE MANIOBRA DE MANTENIMIENTO, tal lo indicado en el plano N° 1.3 IN-
LOTEO-MTO1, “MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”

Dicho tablero tendra las siguientes caracteristicas:
DATOS GENERALES:
e Tipo: TABLERO COMPLETO

e Grado de proteccion: IP3X
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Clasificacion de arcos internos (IAC): Accesibilidad frontal y lateral (AFL) instalado
contra la pared

Tipo de aparato: Seccionador en SF6, interruptor en vacio

Embalaje: Local

Temperatura ambiente: -5°C/40°C

Temperatura de almacenamiento: -5°C

DATOS ELECTRICOS:

Tensién nominal: 17,5 kv
Tensién de servicio: 13,2 kV
Tension resistida a frec. industrial: 38 kV
BIL: 95 kv
Frecuencia: 50Hz
Corriente de barras: 630A
Corriente de cortocircuito simétrica: 16kA
Duracion corriente de cortocircuito: 1s
Corriente de pico dinamica: 40kA

Corriente de arco 1s ( Segun IEC62271-200): 12,5 kA

DATOS ADICIONALES:

Resistencia calefactora, autoregulable: si, en compartimiento de cable
Sistema de indicacion de presencia de tensién: lamparas fijas
Etiquetas en cada celda: si

Protocolos de ensayos de rutina: si

Color de tablero: RAL 7035

CONTROL Y COMUNICACION:

Mo6dulo de comunicacion: Ethernet + RS 485
Protocolo: IEC 61850 + MODBUS

ACCESORIOS DE TABLERO

41
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o Cierra lateral izquierdo - 1700, pintado, IAC

Tablero Compuesto por:
Celda DRC (630 A)

5]
mfl_|7]
=
||

l

Celda tipo DRC - Entrada directa - 375 mm - LSC1

Preparado para 1 cable por fase hasta 300 mm2 (single core)
Abrazaderas de cable

Indicador de presencia de tensién, lamparas fijas tipo VPIS
Resistencia calefactora en compartimiento de cables, 230Vca
Tapa superior para AFL 375mm montado contra la pared
Manual en espaiiol

O e

-

Cubicle de BT para celda de 375 mm
1 Circuitos auxiliares y MCBs seran incluidos por la fabrica de acuerdo a la configuracién del
panel.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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Celda SBC (630 A)

‘

=D
=
R ———

1 Celda tipo SBC - Unidad con seccionador e interruptor - 750 mm - LSC2A
1 Preparado para 1 cable por fase hasta 300 mmz2 (single core)
1 Abrazaderas de cable
1 Indicador de presencia de tensién, lamparas fijas tipo VPIS
1 Manija de operacién para seccionador y seccionador de tierra
1 Resistencia calefactora en compartimiento de cables, 230Vca
1 Tapa superior para AFL 750mm montado contra la pared
1 Gsec -Seccionador bajo carga - 3 posiciones (Abierto, Cerrado, PAT) - Con seccionador de
tierra - Mecanismo de operacién simple resorte.
1 Contactos auxiliares Gsec posicién cerrado
1 Contactos auxiliares para seccionador de PAT
- 4 contactos inversores
- 4 contactos inversores
1 Seccionador de tierra con poder de cierre
1 Enclavado con Gsec

1 Cubicle de BT expandido para celda 750 mm

1 Circuitos auxiliares y MCBs seran incluidos por la fabrica de acuerdo a la configuracién del
panel.
1 Control remoto Apertura/cierre

[

Sefializacién Apertura/Cierre en tapa de cubicle de BT

Interruptor Automatico, tipo VD4/R-Sec (vacuum) 17,5kV, 630A, 16kA
Pulsador de cierre

Pulsador de apertura

Sefalizacién mecénica de resortes de cierre

Sefalizacién mecanica para interruptor automatico

e e

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD Yy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

43



Corporacion del
Mercado Central Gerencia de Proyectos y Desarrollo
de Buenos Aires Departamento de Coordinacidn Técnica

Y

1.3.9. PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIA TENSION
DE DISTRIBUCION SECUNDARIA CON AISLACION INTEGRAL DE
AIRE DRC (630 A).

La contratacion contempla la provision e instalacion de un tablero de media tensién de
distribucion secundaria con aislacion integral en aire, compuesto por 2 celdas, a ubicar en el
la nueva SUBESTACION A INSTALAR, tal lo indicado en el plano N° 1.3 IN-LOTEO-MTO01,
“MEDIA TENSION Y RED BAJA TENSION”

Dicho tablero tendra las siguientes caracteristicas:
DATOS GENERALES:

e Tipo: TABLERO COMPLETO

e Grado de proteccion: IP3X

e Clasificacion de arcos internos (IAC): Accesibilidad frontal y lateral (AFL) instalado
contra la pared

e Tipo de aparato: Seccionador en SF6, interruptor en vacio

e Embalaje: Local

e Temperatura ambiente:; -5°C/40°C

e Temperatura de almacenamiento: -5°C

DATOS ELECTRICOS:

e Tensidon nominal: 17,5 kv
e Tension de servicio: 13,2 kV
e Tension resistida a frec. industrial: 38 kv
e BIL: 95 kv
e Frecuencia: 50Hz
e Corriente de barras: 630A
e Corriente de cortocircuito simétrica: 16KkA
e Duracion corriente de cortocircuito: 1s

e Corriente de pico dindmica: 40kA

e Corriente de arco 1s ( Segun IEC62271-200): 12,5 kA

DATOS ADICIONALES:
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¢ Resistencia calefactora, autoregulable: si, en compartimiento de cable
e Sistema de indicacién de presencia de tensién: lamparas fijas

e Etiquetas en cada celda: si

e Protocolos de ensayos de rutina: si

e Color de tablero: RAL 7035

CONTROL Y COMUNICACION:

e Mobdulo de comunicacion: Ethernet + RS 485
e Protocolo: IEC 61850 + MODBUS

ACCESORIOS DE TABLERO

e Manija de operacion GSEC
e Cancanos de elevacion
e Cierre lateral izquierdo - 1700mm, pintado, IAC

o Cierra lateral izquierdo - 1700, pintado, IAC

Tablero Compuesto por: Celda DRC (630 A)

B
mf_|']
= =
= =
= =

Ell

Celda tipo DRC - Entrada directa - 375 mm - LSC1

Preparado para 1 cable por fase hasta 300 mm2 (single core)
Abrazaderas de cable

Indicador de presencia de tensién, lamparas fijas tipo VPIS
Resistencia calefactora en compartimiento de cables, 230Vca
Tapa superior para AFL 375mm montado contra la pared
Manual en espanol

R e S e e

45
Cubicle de BT para celda de 375 mm
1 Circuitos auxiliares y MCBs serdn incluidos por la fdbrica de acuerdo a la configuracién del
panel.
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1.4. ALUMBRADO PUBLICO

Los trabajos de alumbrado publico se realizaran por medio de luminarias en columnas,
como se indica en el Plano ‘1.4 IN-LOTEO-AP 01’ “RED DE ALUMBRADO PUBLICO”.

Toda la instalacion de tendido sera subterranea, con camaras subterraneas de marco y tapa

metélica.

El tendido sera realizado desde la subestacién a instalar y contemplara toda la iluminacion
de calle mediante columnas de 12 me iluminacion puntual de sectores publicos mediante

farolas.

Todas las instalaciones se deberan entregar completas y funcionando correctamente a su

fin.

1.4.1. EXCAVACION MECANICA 20 M3/H

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELO", item "EXCAVACIONES";seguin ANEXO VII " PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA Y CLOACA", item " 2.2 "
EJECUCION DE LOS TRABAJOS", subitem 2.2.1 " EXCAVACIONES" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-AP01 “ALUMBRADO
PUBLICO".

Se designa asi el trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro del area afectada por las obras y ubicados en la
superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion de las obras. Comprenden
dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del area afectada por las obras,
fractura, remocioén y levantamiento del resto de estructuras existentes, remocién y
levantamiento de suelos, incluso materiales provenientes de esos trabajos, regularizacion y
compactacion del fondo de excavaciones, riego necesario incluido, y toda otra tarea que
resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos. La presencia de agua durante
las tareas de excavacion originada por sub-presion, filtraciones o cualquiera otra causa,
debera ser eliminada por la Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos
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de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulte necesario realizar, a
juicio de la Inspeccion, no recibirdn pago directo alguno y su costo se considerara incluido

en el item “Excavacioén”.

No se deberd, salvo érdenes expresas de la Inspeccién, efectuar excavacion alguna por
debajo de las cotas establecidas. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales
indebidamente excavados, estando la Contratista obligado a efectuar este trabajo por su

exclusiva cuenta.
El trabajo se realizara mediante excavadora con pala a una profundidad segun planimetria.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la formacion
de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de las obras que se requiera suelo, los
excedentes que no sean utilizados seran transportados al destino que la Inspeccion
determine. Todo lo retirado se enviara a un predio perteneciente a La Corporacion del

Mercado Central, ubicado a 4,5 km de la obra.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.4.2. RETIRO DE SUELOS CON CAMION

Se ejecutard su instalaciébn segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N°
1.4 IN-LOTEO-AP01, “ALUMBRADO PUBLICO”.

Todo lo retirado se enviard a un predio perteneciente a La Corporacién del Mercado Central,

ubicado a 4,5 km de la obra.

Se hace la aclaracibn que no se retirara todo el suelo excavado. Se Retirara
aproximadamente un 60 % del volumen, ya que lo restante se estima que es tosca que se

reutilizara.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.4.3. RELLENOY COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "RELLENO Y
TERRAPLAMIENTO"y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-AP01 “ALUMBRADO PUBLICO".

La Contratista debera realizar las tareas de relleno, compactacién y nivelacion de lo

excavado previamente.

El material a utilizar ser4 tosca y se volcarA mediante retroexcavadora con pala y

manualmente.

Queda prohibido realizar esta tarea con escombros producidos por la demoliciéon y/o el

desmonte. Solo podran realizarlo con expresa autorizacion de la inspeccion.

La Contratista debera pedir por escrito autorizacion a la Inspeccion de Obra para la
ejecucion del relleno y nivelacion de las excavaciones o desniveles. La Inspeccion de Obra
verificara el retiro completo de elementos constructivos solicitados y mediante Orden de

Servicio habilitara o no a la Contratista a efectuar la tarea.

Los rellenos se deberdn compactar en capas no mayores a 20 cm. regadas con agua en
una proporcién adecuada para obtener la humedad oOptima de compactacién, utilizando
material de la zona (tipo A-4, A-5 6 A-6) y al 92% del Proctor Standard T99.

El material de relleno debera ser apto para cargas y ademas estar libre de residuos y restos

vegetales.

El indice de plasticidad del suelo utilizado para relleno debera estar entre 9 y 12. En caso de
considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista la realizacion
de un ensayo para verificar el indice de plasticidad y/o de compactacion PROCTOR, con

costos a cargo de la Contratista.
Si hubiera desniveles resultantes en el perimetro de la obra se salvaran mediante taludes.

Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se

produjera previo a la recepcion definitiva de la obra.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.4.4. CAMA DE ARENA 10 CM

Luego de realizadas las excavaciones, como primer capa, se realizara una cama de arena
sobre la cual se asentara el tendido de cafieria. La misma estara conformada por arena

gruesa y de un espesor de 10 cm.

Se ejecutard su instalaciébn segun lo descripto en el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-APO1
“ALUMBRADO PUBLICO".

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.4.5. TENDIDO DE CANERIA DE PVC 110 CON ACCESORIOS,
INCLUYE CABLEADO SUBTERRANEO 2x6 2x8, 2x10 Y
CONEXIONADO

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el Punto 2 * ALUMBRADO PUBLICO ”,
ANEXO |, item 6 “ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
EN LA INSTALACION DE LUMINARIAS”, subitem 6.2 “ CONDUCTORES”,subitem 6.22 “
CANOS DE POLICLORURO DE VINILO RIGIDO” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-AP01 “ALUMBRADO PUBLICO".

Los conductores de los cables de uso eléctrico, seran de COBRE ELECTROLITICO, de las
secciones que se indiquen en los codmputos, analisis de costo o0 en los planos. Solamente se
aceptaran conductores de Aluminio grado eléctrico en el caso de cables preensamblados.-
Los alambres y cuerdas, de cobre, responderan a las Normas IRAM 2177,2178, 2022 y
2004; asi como a la Norma IEC 228.- En particular los conductores en luminarias deberan

cumplir la norma IRAM 2382.

Se instalaran Cables Subterraneos, tendran conductores de cobre y la aislacion propia de
cada uno de ellos serad retardante de la propagacion de la llama (Norma IRAM 2289
Categoria C e IEEE 383).- Seran aptos para una tension nominal de servicio de 1 kV
Categoria ll, y responderan a la Norma IRAM 2178 ultima versién o a la Norma IEC 502 y

no poseeran armadura.-
Los cables subterraneos seran de 2x4mm, 2x6mm y 2x10mm

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.4.6. PROVISION Y COLOCACION DE JABALINA( incluye CAMARA DE
PASE C/TAPA DE H°F° - 25X25X60, conexionado)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 2 “* ALUMBRADO PUBLICO ”,
ANEXO | item 7 “ PUESTA A TIERRA”, subitem 7.1,7.2,7.3,7.4del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-AP0O1 “ALUMBRADO
PUBLICO".

DETALLE DE PUESTA A TIERRA

En cada columna de alumbrado, serd mediante jabalina de cobre hincada en el terreno
natural de 3,00 m de profundidad desde el NPT, en camara de hormigdn con tapa de hierro
fundido y marco, de 25x25x60 para facilitar la medicién, la cual debera ser provista tal como
se indica en el cdmputo y presupuesto, estara vinculada a la columna con un conductor
desnudo de cobre estafiado de 25 mmz2 de seccion, con una formacién minima de siete hilos
y respondera a la Norma IRAM 2004/73 y 2011. El conductor de puesta a tierra, en su
trayecto desde la columna a la jabalina estara protegido por un cafio de PVC de 40 mm. de

diametro por 3,2 mm. de espesor, en cuyo interior se instalara el conductor.
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Los valores de resistencia de Puesta a Tierra no podran superar un maximo de CUATRO
(4) Ohms en columnas ubicadas sobre solados y de CINCO (5) Ohms en columnas
ubicadas en via publica.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago
serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.4.7. COLUMNA RECTA DE 12.00M DE ALTURA CON PESCANTE
CORTO TIPO CAPUCHON DE 1.00M CON ANGULO DE
INCLINACION 5°

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 2 “* ALUMBRADO PUBLICO ”,
ANEXO item 6 “ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN
LA INSTALACION DE LUMINARIAS”, subitem 6.1 “COLUMNAS RECTAS O CON
BRAZOS”, item 9 “ TECNICAS DE MONTAJE PARA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO,
subitem 9.1 “ BASES PARA COLUMNAS” Y 9,2 “ COLOCACION DE COLUMNAS Y SU
APLOMADOQO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.4 IN-
LOTEO-APO1 “ALUMBRADO PUBLICO".

Las columnas seran de 12 m de alto. De cafio de acero con o sin costura, respetando
tramos, diametros y caracteristicas indicados en el Plano ‘1.4 IN-LOTEO-AP 01’. El primer
tramo debera ser galvanizado por inmersion en caliente, cumplimentando la norma ASTM
A153/A153 M. y debera ser protegido con pintura antipegatina marca RancoChemical o
equivalente, de acabado mate rugoso con picos. Formulada en emulsién estireno acrilica de
alta resistencia a la intemperie y a las inclemencias del clima, espesor de pelicula entre 1y
3 mm., color RAL 7024. En cada columna habra un tablero con bornera de conexionado y
fusibles tipo keland, la tapa de inspeccion estara a 2,60 m. del nivel de piso. Para la
alimentacion del artefacto se utilizara un conductor tipo taller de 3 x 1,5 mm?, dos para
alimentacion el restante para puesta a tierra (en el caso de mas de un artefacto por

columna, llevara un conductor de 3 x 1,5 mm2. por cada artefacto).

Anclaje: las fundaciones seran de hormigén y deberan verificarse segun el método de
Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y
de fondo con fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos
con resistencia lateral, con bases anchas o con otro método adecuado para la zona de

instalacion. Las secciones de las bases seran de 1,00 x 1,00 y el empotramiento de la
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columna no sera menor a 1/10 de su altura, mas 0,20m por encima del nivel del terreno y un

minimo de 0,20m por debajo de la base de la columna.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD y la forma de pago
serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.4.8. LUMINARIA GENERAL ELECTRIC LED MOD. ROADWAY GE GR
Standard 180W

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el Punto 2 “* ALUMBRADO PUBLICO ”,
ANEXO |, item 4 “ CARACTERISTICAS TECNICAS PROPIAS Y CARACTERISTICAS
TECNICAS PARTICULARES DE LUMINARIAS LED TELEGESTIONABLES”, subitem 4.1.1
“ LUMINARIA LED DE PESCANTE HORIZONTAL”, item 9 “ TECNICAS DE MONTAJE
PARA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO”, subitem 9.14 “ MONTAJE DE LUMINARIAS”
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-APO1
“ALUMBRADO PUBLICO".

Seran todos de tecnologia LED, deberan contar con garantia de fabrica minima a 4 afios y
se debera garantizar la provision de repuestos. No se admitirdn Luminarias LED con el
concepto de “unidad sellada”. Es condicion excluyente que sea posible el reemplazo de sus

componentes en cualquier momento.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.49. FAROLA CON LUMINARIA STRANDT F194 LED’'S 110W

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el Punto 2 “ ALUMBRADO PUBLICO ”,
ANEXO |, item 4 “ CARACTERISTICAS TECNICAS PROPIAS Y CARACTERISTICAS
TECNICAS PARTICULARES DE LUMINARIAS LED TELEGESTIONABLES”, subitem 4.1.3
“LUMINARIA LED TIPO FAROLA’, item 9 “ TECNICAS DE MONTAJE PARA OBRA DE
ALUMBRADO PUBLICO”, subitem 9.14 “ MONTAJE DE LUMINARIAS” del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-APO1 “ALUMBRADO
PUBLICO".
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Seréan todos de tecnologia LED, deberan contar con garantia de fabrica minima a 4 afios y
se debera garantizar la provision de repuestos. No se admitirdin Luminarias LED con el
concepto de “unidad sellada”. Es condicién excluyente que sea posible el reemplazo de sus

componentes en cualquier momento.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago
serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.410.CRUCE DE CALLE TRES CANOS DE g110 Y
ACCESORIOS(INCLUYE EXCAVACION, CABLEADO
SUBTERRANEO 2X6 2X8 2X10)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 2 “* ALUMBRADO PUBLICO ”,
ANEXO |, item 6 “ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
EN LA INSTALACION DE LUMINARIAS”, subitem 6.2 “ CONDUCTORES”, subitem 6.22 “
CANOS DE POLICLORURO DE VINILO RIGIDO” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-AP01 “ALUMBRADO PUBLICO".

El tendido a realizar en el cruce sera de 3 (tres) cafios de PVC DN 110 MM. Tanto en el
inicio como en el fin se instalaran cAmaras subterraneas con marco y tapa de hierro fundido

de 60 x 40 x 80, explicitadas en el item 1.4.12 del presente.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.4.11. CAMARA SUBTERRANEA CON MARCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DE 40 X 40 X 80

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-APO1
“ALUMBRADO PUBLICO".

Ser& de hormigdn, con tapa y marco de fundicion.

El presente item se computar4 mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.4.12. CAMARA SUBTERRANEA CON MARCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DE 60 X 60 X 80, CRUCES DE CALLE

Se ejecutard su instalaciébn segun lo descripto en el Plano N° 1.4 IN-LOTEO-APO1
“ALUMBRADO PUBLICO".

Sera de hormigén, con tapa y marco de fundicion.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5. RED DE COMUNICACIONES

Los trabajos de las redes de comunicacidon seran mediante la instalacion de una
canalizacién subterranea por vereda, con camaras de esquina y camaras de derivacion,
como se indica en el Plano ‘1.5 IN-LOTEO-RCO 01’, “REDES DE COMUNICACIONES”.

En los cruces de pavimento, se canalizardn 6 planchas de tritubos plasticos segun se indica

en el plano correspondiente.

Se canalizara desde la esquina de la esquina de AVENIDA CIRCUNVALACION Y CALLE
DE LA PALA, donde se encuentra la acometida, hasta calle DE LA RASTRA, donde, luego
de pasar por la correspondiente cdmara, la canalizacion continua paralelo a la calle nueva a
realizar hasta llegar al cruce de calle. Luego de cruce continua por el espacio denominado
“‘SERVIDUMBRE DE PASQO” cruzando de punta a punta la manzana. Por ultimo continua la
canalizacion hasta la ultima camara de pase que alimenta al ingreso denominado “puente

de hierro”.

La profundidad desde el Nivel de Piso Terminado de la vereda no deberé ser inferior a 60
cm. a partir de la primera plancha de tritubos y en ninglin caso podra ser inferior a 1,00 m.

en los cruces de calles, tal como se indica en los detalles en el plano.

Dentro de los tritubos se dejard un hilo guia para permitir el pase de las redes de fibra

Optica.
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En cada esquina se instalaran camaras de pase con tapa de hierro fundido y traba de
seguridad, las medidas de estas camaras son 120 x 60 x 90 cm..

Ambos tipos de camaras seran de mamposteria de ladrillo comin de 0,12 m. de espesor
revocado interiormente con una aislacion de concreto con hidréfugo y jaharro grueso
fratachado. Llevard marco y traba de Hierro Fundido. La acometida de las planchas tritubos
debe ser ascendentes y sobrepasar 15 cm. del limite interior a los efectos de evitar el

ingreso de agua.

Por su parte se aclara que solo se realizara el tendido de caferia tritubo, NO EL
CABLEADO.

1.5.1. EXCAVACION MECANICA 20 M3/H

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELO" e item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.5 IN-LOTEO-RCOO01, “RED DE COMUNICACIONES”.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5.2. RELLENOY COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO

Se ejecutard su instalaciébn segun lo descripto en el Punto 1, item "RELLENO Y
TERRAPLAMIENTOQO", del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.2
IN-LOTEO-CLO1 “RED CLOACAL" y el Plano N° 1.5 IN-LOTEO-RCOO01, “RED DE
COMUNICACIONES”.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5.3. CAMA DE ARENA

ego de realizadas las excavaciones, como primer capa, se realizar4d una cama de arena
sobre la cual se asentard el tendido de cafieria. La misma estar4 conformada por arena

gruesa y de un espesor de 10 cm.
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Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Plano N° 1.5 IN-LOTEO-RCO01, “RED

DE COMUNICACIONES”.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma
de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5.4. RETIRO DE SUELOS CON CAMION

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N°
1.5 IN-LOTEO-RCOO01, “RED DE COMUNICACIONES”.

Todo lo retirado se enviara a un predio perteneciente a La Corporacion del Mercado Central,

ubicado a 4,5 km de la obra.

Se hace la aclaracion que no se retirara todo el suelo excavado. Se Retirara
aproximadamente un 80 % del volumen, ya que lo restante se estima que es tosca que se

reutilizara.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5.5. TENDIDO DE 4 PLANCHAS DE TRITUBOS PLASTICOS DE
POLIETILENO DE 940

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Plano el Plano N° 1.5 IN-LOTEO-
RCOO01, “RED DE COMUNICACIONES”.

Seran de PEAD, con un diametro de ® 40 mm, colocados sobre una cama de arena.

El material debera ser de primera calidad y con los certificados correspondientes de

ensayos de fabrica.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5.6. CAMARA DE PASE C/TAPA DE H°F° - 120X60X90
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Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Plano el Plano N° 1.5 IN-LOTEO-
RCOO01, “RED DE COMUNICACIONES”.

Sera de hormigén, con tapa y marco de fundicion.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago
serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.5.7. CRUCE CALLE PARA RED DE COMUNICACIOINES 6 PLANCHAS
TRITUBOS

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Plano el Plano N° 1.5 IN-LOTEO-
RCOO01, “RED DE COMUNICACIONES”.

Seran de PEAD, con un diametro de ® 34 mm, colocados sobre una cama de arena.

El material debera ser de primera calidad y con los certificados correspondientes de

ensayos de fabrica.

Tanto en el inicio como en el fin del cruce se instalaran camaras subterrdneas con marco y

tapa de hierro fundido de 120 x 60 x 90, explicitadas en el item 1.5.6 del presente.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6. PAVIMENTOS

Los trabajos de pavimentacion urbana expresados en los Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01
‘PAVIMENTO” y N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO - REDUCTORES DE
VELOCIDAD?, consisten en:

e Retiro de tierra, nivelacion, colocacion de subbase, colocacién de base y de paquete
estructural para pavimento de hormigébn armado, segun lo establecido en el plano
citado. Incluye las juntas, pasadores, terminacion, cordén cuneta y demarcaciones.

e Las calles a realizar son nuevas, ya que el espacio donde se realizar4 hoy es un
terreno vacio

e La totalidad del hormigon a utilizar serd elaborado en plantas de calidad reconocida,
debiendo cumplir con el Reglamento CIRSOC 201 y la Norma IRAM 1666. El dosaje,
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mezclado y transporte de dicha mezcla realizada en planta seguird las indicaciones
estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecucion
de Pavimentos Urbanos y Obras Conexas.

1.6.1. EXCAVACION MECANICA 20 M3/H

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELQO", subitem "EXCAVACIONES", segin PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
MOVIMIENTOS DE SUELO’ subitem* 5.2.3 “EJECUCION DE LOS TRABAJOS” del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAVO1l
“‘PAVIMENTQ".

Se designa asi el trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro del &area afectada por las obras y ubicados en la
superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion de las obras. Comprenden
dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del area afectada por las obras,
fractura, remocién y levantamiento del resto de estructuras existentes, remocion y
levantamiento de suelos, incluso materiales provenientes de esos trabajos, regularizacion y
compactacion del fondo de excavaciones, riego necesario incluido, y toda otra tarea que
resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos. La presencia de agua durante
las tareas de excavacion originada por sub-presién, filtraciones o cualquiera otra causa,
debera ser eliminada por la Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos
de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulte necesario realizar, a
juicio de la Inspeccion, no recibirdn pago directo alguno y su costo se considerard incluido

en el item “Excavacion”.

No se deberd, salvo érdenes expresas de la Inspeccion, efectuar excavacion alguna por

debajo de las cotas establecidas. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales
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indebidamente excavados, estando la Contratista obligado a efectuar este trabajo por su

exclusiva cuenta.
El trabajo se realizara mediante excavadora con pala a una profundidad de 75 cm.

El presente item incluye el retiro.Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones
seran utilizados en la formacién de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de las obras
gue se requiera suelo, los excedentes que no sean utilizados seran transportados al destino
que la Inspeccién determine. Todo lo retirado se enviara a un predio perteneciente a La

Corporacion del Mercado Central, ubicado a 4,5 km de la obra.

Se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma de pago sera

mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.2. HORMIGON ARMADO. ESPESOR 20 CM (Incluye HORMIGON
H30, malla electro soldada Q 335 @8, juntas de dilatacién y

pasadores)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.6 “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND en su
totalidad, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 3.1 IN-LOTEO-
REPAV “PAVIMENTO".

Sera de Hormigon Armado (H30 con asentamiento 10) con armadura principal de malla
Q335 ®8. El espesor del pavimento sera de 20cm. Se requiere la utilizacion de encofrados
continuos, regulados y estaqueados, para evitar diferencias de niveles y malas
terminaciones. Para su correcta terminacion debe recurrirse a la utilizacion de llana curva en
todo su borde para evitar cantos vivos. Debe llevar junta de dilataciébn cada 4 m. Estas

juntas se deben rellenar con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido.

En la desembocadura de los desagiies pluviales domiciliarios se debera proteger mediante
pieza disefiada (Protectores "Pluviales) o, en su defecto, se realiza en obra asegurando el
correcto resguardo del mismo, cubriendo la salida con armadura de refuerzo para evitar

futuras roturas.
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El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la
forma de pago sera mediante certificacién por unidad de medida ejecutada.

1.6.3. SUB BASE. ESPESOR 15 CM (Incluye HORMIGON POBRE H8)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en la presente descripcion y el Plano N° 1.6
IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTQ".

Previo a la colocacion del Pavimento y luego del relleno y compactacion de la tosca, se

realizara una sub-base de Hormigon pobre.

La misma se realizara con Hormigén H8 y un espesor de 15 cm. No llevara armadura ni

juntas de dilatacién. El espesor final de dicha sub-base sera de 15 cm.

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion debera ser los
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccién, que podra exigir el
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion
es a solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una

aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan proveerse en un nimero suficiente para poder completar el
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso
durante el tiempo de su empleo en la construccién; de observarse deficiencias o mal
funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccién podra ordenar su retiro o cambio por otro

de igual potencia, en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la

Inspeccion.

En caso de que se autorice la realizacion de trabajos sin luz natural, se debera instalar un

servicio adecuado de iluminacion a juicio exclusivo de la Inspeccién.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.6.4. TOSCA DE RELLENO. ESPESOR 40 CM

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
EJECUCION DE BASES Y SUB-BASES”, subitem 5.3.1 “ BASES O SU-BASES DE
TOSCA”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.6 IN-LOTEO-
PAV01 “PAVIMENTO".

La Contratista debera realizar las tareas de relleno, compactacién y nivelacion de lo

excavado previamente.

El material a utilizar sera tosca y se volcard& mediante retroexcavadora con pala y

manualmente.

Queda prohibido realizar esta tarea con escombros producidos por la demolicién y/o el

desmonte. Solo podran realizarlo con expresa autorizacion de la inspeccion.

La Contratista debera pedir por escrito autorizacion a la Inspeccion de Obra para la
ejecucion del relleno y nivelacion de las excavaciones o desniveles. La Inspeccion de Obra
verificara el retiro completo de elementos constructivos solicitados y mediante Orden de

Servicio habilitard o no a la Contratista a efectuar la tarea.

La “tosca” a utilizar en la construccion de la base se distribuira sobre la base, en donde se
procedera a triturar los trozos o terrones excesivamente grandes. La humedad requerida
para la compactacion se incorporara mediante riego que se efectuard en la medida
adecuada. El extendido y compactacién se efectuara solo cuando se compruebe que el
material retne las condiciones de humedad requerida para obtener la densificacion
especificada. La compactacién se realizara en capas de suelo suelto humedecido, de hasta
20 cm. de espesor, iniciandose con sucesivas pasadas de pata de cabra y terminado con
rodillo neumatico, para lograr el 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo Proctor
Standard A.A.S.H.O.T.99 (IRAM 10511). El trabajo descripto se realizara observando cotas
de nivel y perfiles adecuados a las indicaciones de los planos de proyecto. Todo exceso de
humedad se eliminara permitiendo el oreado de la zona afectada o aplicando cualquier otro
método equivalente. Asimismo todo defecto de humedad sera subsanado mediante riego
adecuado. Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento

gue se produjera previo a la recepcion definitiva de la obra.
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El espesor total de la base sera, una vez terminada, el indicado en los respectivos planos de
proyecto.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma
de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.5. CORDONES CUNETA

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.4 “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA DE HORMIGON’, subitem 5.4.1, 5.4.2. 5.4.3,
5.4.4,5.45 y 5.4.6, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 1.6
IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTQ".

Este trabajo consiste en la construccién de un cordon cuneta de hormigbn de cemento
portland, con armadura en la cabeza del mismo. Las dimensiones, el perfil transversal del
corddn cuneta, asi como la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de

detalles.

El corddn se realizara seguin plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTQ". Tendra una altura
de 18 cm y un ancho de 15 cm. Se utilizara hormigén H30 y como armadura estribos ®8

cada 30 cm y 2 perchas de superiores del ®6.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.6. REDUCTORES DE VELOCIDAD - TIPO MESETA EJECUTADO EN
HORMIGON. RED 1

Se ejecutara su instalaciéon segun lo descripto en el Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAVO01
‘PAVIMENTO" y Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “‘PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

Seran del tipo denominado “Meseta” ejecutados en Hormigon in situ, en forma transversal al

desplazamiento de vehiculos sin tapar cordones cunetas.
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Se debera materializar con una elevacioén, respecto a la rasante del camino, de 0,20m.
Tendra 3 tramos, el inicial, rasante al camino tendra un ancho de 1,10 my llegara a los 0,20
m de altura. El siguiente tramo de 3,40 m de ancho, mantendra la altura de 0,20m, siendo el
sector amesetado. Por ultimo, el tramo final sera igual que el primer tramo, iniciando de la

altura 0,20 hasta la rasante con el camino existente, siendo también de un largo de 1,10 m.
La materialidad serd de Hormigoén elaborado H30, sin armadura.

Por su parte se debera realizar la demarcacidon segun plano, con pintura vial blanca de

primera calidad.

Para la correcta adherencia con el pavimiento existente, en primera instancia, deberan picar

de manera superficial dicho pavimento, para luego volcar el hormigon.

Entre el cordén cuneta y el inicio del reductor de velocidad se instalaran guardaganados de
0,20 m de ancho por el largo total del reductor. Dichos guardaganados se realizaran con
hierro angulo pintado con antidxido negro de 3,2mm x 22mm Yy el enrejado con planchuela
de hierro Pintada con antiéxido negro de 3/4” x 3/16”, distancia entre planchuelas 7 “, todo
tal lo indicado en Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion debera ser los
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccién, que podra exigir el
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion
es a solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una

aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan proveerse en un nimero suficiente para poder completar el
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso
durante el tiempo de su empleo en la construccién; de observarse deficiencias o mal
funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccién podra ordenar su retiro o cambio por otro

de igual potencia, en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la

Inspeccion.
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En caso de que se autorice la realizacion de trabajos sin luz natural, se debera instalar un

servicio adecuado de iluminacion a juicio exclusivo de la Inspeccion.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD y la forma de pago
serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.7. REDUCTORES DE VELOCIDAD - TIPO MESETA EJECUTADO EN
HORMIGON. RED 2

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01
“PAVIMENTQO" y Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

Seran del tipo denominado “Meseta” ejecutados en Hormigon in situ, en forma transversal al

desplazamiento de vehiculos sin tapar cordones cunetas.

Se debera materializar con una elevacion, respecto a la rasante del camino, de 0,20m.
Tendr& 3 tramos, el inicial, rasante al camino tendra un ancho de 1,10 m y llegara a los 0,20
m de altura. El siguiente tramo de 3,40 m de ancho, mantendr la altura de 0,20m, siendo el
sector amesetado. Por ultimo, el tramo final sera igual que el primer tramo, iniciando de la

altura 0,20 hasta la rasante con el camino existente, siendo también de un largo de 1,10 m.
La materialidad sera de Hormigon elaborado H30, sin armadura.

Por su parte se debera realizar la demarcacién segln plano, con pintura vial blanca de

primera calidad.

Para la correcta adherencia con el pavimiento existente, en primera instancia, deberan picar

de manera superficial dicho pavimento, para luego volcar el hormigén.

Entre el corddn cuneta y el inicio del reductor de velocidad se instalaran guardaganados de
0,20 m de ancho por el largo total del reductor. Dichos guardaganados se realizaran con
hierro angulo pintado con antiéxido negro de 3,2mm x 22mm Yy el enrejado con planchuela
de hierro Pintada con antioxido negro de 3/4” x 3/16”, distancia entre planchuelas "2 “, todo
tal lo indicado en Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberé ser los

adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccion, que podra exigir el
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cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion
es a solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una

aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan proveerse en un nimero suficiente para poder completar el
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso
durante el tiempo de su empleo en la construccion; de observarse deficiencias o mal
funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccion podra ordenar su retiro o cambio por otro

de igual potencia, en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la

Inspeccidn.

En caso de que se autorice la realizacion de trabajos sin luz natural, se debera instalar un

servicio adecuado de iluminacion a juicio exclusivo de la Inspeccion.

El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.8. REDUCTORES DE VELOCIDAD - TIPO MESETA EJECUTADO EN
HORMIGON. RED 3

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAVO01
‘PAVIMENTO" y Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

Seran del tipo denominado “Meseta” ejecutados en Hormigon in situ, en forma transversal al

desplazamiento de vehiculos sin tapar cordones cunetas.

Se debera materializar con una elevacién, respecto a la rasante del camino, de 0,20m.
Tendra 3 tramos, el inicial, rasante al camino tendra un ancho de 1,10 my llegara a los 0,20
m de altura. El siguiente tramo de 3,40 m de ancho, mantendra la altura de 0,20m, siendo el
sector amesetado. Por ultimo, el tramo final seré igual que el primer tramo, iniciando de la

altura 0,20 hasta la rasante con el camino existente, siendo también de un largo de 1,10 m.
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La materialidad sera de Hormigon elaborado H30, sin armadura.

Por su parte se debera realizar la demarcaciéon segun plano, con pintura vial blanca de

primera calidad.

Para la correcta adherencia con el pavimiento existente, en primera instancia, deberan picar

de manera superficial dicho pavimento, para luego volcar el hormigon.

Entre el cordén cuneta y el inicio del reductor de velocidad se instalaran guardaganados de
0,20 m de ancho por el largo total del reductor. Dichos guardaganados se realizaran con
hierro angulo pintado con antiéxido negro de 3,2mm x 22mm y el enrejado con planchuela
de hierro Pintada con antiéxido negro de 3/4” x 3/16”, distancia entre planchuelas 2 “, todo
tal lo indicado en Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccién debera ser los
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccién, que podra exigir el
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion
es a solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una

aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan proveerse en un nimero suficiente para poder completar el
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso
durante el tiempo de su empleo en la construccién; de observarse deficiencias o mal
funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccién podra ordenar su retiro o cambio por otro

de igual potencia, en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la

Inspeccion.

En caso de que se autorice la realizacion de trabajos sin luz natural, se debera instalar un

servicio adecuado de iluminacion a juicio exclusivo de la Inspeccion.

El presente item se computar4 mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.6.9. REDUCTORES DE VELOCIDAD - TIPO MESETA EJECUTADO EN
HORMIGON. RED 4

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01
“‘PAVIMENTO" y Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

Seran del tipo denominado “Meseta” ejecutados en Hormigon in situ, en forma transversal al

desplazamiento de vehiculos sin tapar cordones cunetas.

Se debera materializar con una elevacioén, respecto a la rasante del camino, de 0,20m.
Tendra 3 tramos, el inicial, rasante al camino tendra un ancho de 1,10 my llegara a los 0,20
m de altura. El siguiente tramo de 3,40 m de ancho, mantendra la altura de 0,20m, siendo el
sector amesetado. Por ultimo, el tramo final sera igual que el primer tramo, iniciando de la

altura 0,20 hasta la rasante con el camino existente, siendo también de un largo de 1,10 m.
La materialidad sera de Hormigoén elaborado H30, sin armadura.

Por su parte se debera realizar la demarcaciéon segun plano, con pintura vial blanca de

primera calidad.

Para la correcta adherencia con el pavimiento existente, en primera instancia, deberan picar

de manera superficial dicho pavimento, para luego volcar el hormigén.

Entre el corddn cuneta y el inicio del reductor de velocidad se instalaran guardaganados de
0,20 m de ancho por el largo total del reductor. Dichos guardaganados se realizaran con
hierro angulo pintado con antiéxido negro de 3,2mm x 22mm y el enrejado con planchuela
de hierro Pintada con antidxido negro de 3/4” x 3/16”, distancia entre planchuelas 2 “, todo
tal lo indicado en Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV02 “PAVIMENTO -REDUCTORES DE
VELOCIDAD"

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion debera ser los
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccién, que podra exigir el
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion
es a solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una

aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan proveerse en un namero suficiente para poder completar el
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso
durante el tiempo de su empleo en la construccién; de observarse deficiencias o mal
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funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccion podra ordenar su retiro o cambio por otro

de igual potencia, en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la

Inspeccion.

En caso de que se autorice la realizaciéon de trabajos sin luz natural, se debera instalar un

servicio adecuado de iluminacién a juicio exclusivo de la Inspeccion.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

o DEMARCACION

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.9 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS, CON PINTURA REFELCTIVA EN
BASE DE SOLUCION ACRILICA DE UN COMPONENTE DE APLICACION A
TEMPERATURA AMBIENTE”,del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTO".

Sendas peatonales, lineas de detencion y flechas direccionales: Se efectuaran con material
termoplastico reflectante aplicado por extrusiéon en 0,003 m. a 0.007 m. de espesor a definir
por la Inspeccién de Obra, y seran de color blanco. Se debera prestar especial atencion a la
colocacion y al espesor ya que el material termoplastico aplicado en sustratos de hormigoén
es bajo comparado con la adherencia sobre asfalto por lo cual requerirA mayor

mantenimiento.

1.6.10. DEMARCACION EN PAVIMENTOS SENDAS PEATONALES

68



Corporacion del
Mercado Central Gerencia de Proyectos y Desarrollo
de Buenos AII'ES// Departamento de Coordinacidn Técnica
u (@do
Yy

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.9 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS, CON PINTURA REFELCTIVA EN
BASE DE SOLUCION ACRILICA DE UN COMPONENTE DE APLICACION A
TEMPERATURA AMBIENTE”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTO".

Observaciones generales: franjas de circulacion tipo “cebrado” de color blanco, tendran un
ancho de 0.50 m. (en el sentido transversal) por 3,00 m. de largo (en el sentido longitudinal)
como minimo. El espacio entre bandas sera similar o igual a su ancho (0.50 m.). Se ubicara

antes del “cebrado” una Linea de detencion.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.11. DEMARCACION EN PAVIMENTOS LINEAS DE DETENCION Y
FLECHAS

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.9 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS, CON PINTURA REFELCTIVA EN
BASE DE SOLUCION ACRILICA DE UN COMPONENTE DE APLICACION A
TEMPERATURA AMBIENTE”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTO".

Observaciones generales: es una linea continua de color blanco y de 0,50 m. de ancho.
Se ubica antes y paralela a la senda peatonal desde el cordén de la vereda hasta el eje
divisorio o en caso de Unico sentido, hasta el otro cordén. La ubicacion de la linea de
detencion en relacién con la senda peatonal, sera de 0,50 m. a 1,00 m. de distancia en el

caso de zona Urbana.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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1.6.12. DEMARCACION EN PAVIMENTOS LINEAS DE CALLE

Se ejecutara su instalacién segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.9 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS, CON PINTURA REFELCTIVA EN
BASE DE SOLUCION ACRILICA DE UN COMPONENTE DE APLICACION A
TEMPERATURA AMBIENTE”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTO".

Observaciones generales: Se efectuaran en color blanco con trazo continuo material idem
ejes de calles. Cada darsena contara con uno o dos topes de estacionamiento de concreto

reforzado fijado con pernos al pavimento.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL vy la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.6.13. DEMARCACION EN DARSENAS DE ESTACIONAMIENTOS

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.9 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS, CON PINTURA REFELCTIVA EN
BASE DE SOLUCION ACRILICA DE UN COMPONENTE DE APLICACION A
TEMPERATURA AMBIENTE”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.6 IN-LOTEO-PAV01 “PAVIMENTO".

Observaciones generales: Se efectuaran en color blanco con trazo continuo material idem
ejes de calles. Cada darsena contara con uno o dos topes de estacionamiento de concreto

reforzado fijado con pernos al pavimento.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL vy la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7. RED PLUVIAL
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Los trabajos de expansion de la red pluvial expresados en los Plano N° 1.7 IN-LOTEO-
RPLO1 “RED PLUVIAL” y N° 1.7 IN-LOTEO-RPL0O2 “RED PLUVIAL - DETALLES
SUMIDEROS”, consisten en:

e Tendido de cafieria PEAD DIAM 400 (desde sumideros ) y tendido de cafieria PEAD
DIAM 500 ( desde bocas de Registro ), hacia los canales emisarios existentes
ubicados segun los planos citados.

e Mediante excavaciébn mecénica y manual, se plantea realizar una zanja pluvial
perimetral al pavimento, en la cual correra tanto el agua de lluvia desde el
pavimento, como las futuras conexiones pluviales de los establecimientos que se
instalen.

e En los espacios donde se proyectd la realizacién de cordén cuneta se ubican
sumideros de corddn y en espacios publicos con césped se ubicaron sumidero tipo

rejilla.

ACLARACION IMPORTANTE: La contratista debera realizar todos los relevamientos
previos tanto de interferencias como de niveles, ya que los niveles que figuran en los planos

son estimativos

1.7.1. EXCAVACION MECANICA Y MANUAL INCLUYE ENTIBADO.
ZANJA PLUVIAL 80 CM PROF PROM. 70 CM ANCHO PROMEDIO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELQO", item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1 “RED PLUVIAL"

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a los planos respectivos o a lo

dispuesto por la Inspeccion de Obra.

No obstante, ello, en forma previa a una excavacion, movimiento de suelo o trabajo
subterraneo, se realizara un reconocimiento del lugar, determinandose las medidas de
seguridad necesarias a tomar en cada area de trabajo. Ademas, previo al inicio de cada
jornada, se verificaran las condiciones de seguridad por parte del responsable habilitado y

se documentara fehacientemente.

Se adoptaran medidas de prevencion especialmente en lo que hace al derribo de arboles y
al corte de plantas, asi como también en lo atinente a la presencia de insectos o animales

existentes en el area.
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Quedara en propiedad del Comitente todo material sobrante.

Por su parte se realizara el entibado correspondiente, a fin de garantizar la estabilidad de
las excavaciones para la  proteccion de los trabajadores, estructuras adyacentes,
instalaciones, calzadas, etc., que garanticen la ausencia de los peligros de
derrumbamiento y hundimiento de suelo durante la excavacion, colocacion de los cafios y
relleno., mediante tablas de 2” y tirantes de 3x3 saligna bruto. El trabajo se realizara tanto

con maquina retroexcavadora con pala como manualmente.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.2. EXCAVACION MECANICA 20 M3/H

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELQO", item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1 “RED PLUVIAL"

Se designa asi el trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro del &area afectada por las obras y ubicados en la
superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion de las obras. Comprenden
dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del area afectada por las obras,
fractura, remocioén y levantamiento del resto de estructuras existentes, remocién y
levantamiento de suelos, incluso materiales provenientes de esos trabajos, regularizacion y
compactacion del fondo de excavaciones, riego necesario incluido, y toda otra tarea que
resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos. La presencia de agua durante
las tareas de excavacion originada por sub-presién, filtraciones o cualquiera otra causa,
debera ser eliminada por la Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos
de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulte necesario realizar, a
juicio de la Inspeccion, no recibirdn pago directo alguno y su costo se considerard incluido

en el item “Excavacion”.

No se deberd, salvo érdenes expresas de la Inspeccion, efectuar excavacion alguna por

debajo de las cotas establecidas. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales
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indebidamente excavados, estando la Contratista obligado a efectuar este trabajo por su

exclusiva cuenta.
El trabajo se realizara mediante excavadora con pala a una profundidad segun planimetria.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la formacion
de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de las obras que se requiera suelo, los
excedentes que no sean utilizados serdn transportados al destino que la Inspeccién
determine. Todo lo retirado se enviard a un predio perteneciente a La Corporacion del

Mercado Central, ubicado a 4,5 km de la obra.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO y la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.3. RETIRO DE SUELOS CON CAMION

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "MOVIMIENTO DE
SUELQO", item "EXCAVACIONES" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el
Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1 “RED PLUVIAL"

Todo lo retirado se enviard a un predio perteneciente a La Corporacién del Mercado Central,

ubicado a 4,5 km de la obra.

Se hace la aclaracibn que no se retirard todo el suelo excavado. Se Retirara
aproximadamente un 50 % del volumen, ya que lo restante se estima que es tosca que se

reutilizara.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.4. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "RELLENO Y
TERRAPLAMIENTQ", segin PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL SISTEMA PLUVIAL", item "
RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCION DE RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS"
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del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1
“‘RED PLUVIAL"

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma
de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.5. RELLENO GRAVA

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item "RELLENO Y
TERRAPLAMIENTO", segun PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL SISTEMA PLUVIAL", item "
RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCION DE RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS"
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1
“RED PLUVIAL".

Sera un relleno granular. Grava 6/20, con menos de 12% de finos, con una compactacion

casi nula.

Se ubicara luego del contrapiso de hormigdn simple, donde se apoyard la cafieria a instalar.
El presente relleno ocupara el ancho total de la zanja y una altura que incluye el didmetro
del cafio mas 300 mm. Por ejemplo, si la cafieria es de DN 400, la altura total que ocupara

el relleno es de 700 mm.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.6. CONTRAPISO DE H° SIMPLE H15

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el PUNTO 4, ANEXO VII, item 2.2, sub
item 2.2.2 “ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO’ del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPL01 “RED PLUVIAL".

Se realizard un contrapiso de 10 cm de alto por todo el ancho de la zanja. Sobre dicha zanja
se apoyard el cafio a instalar. Dicho contrapiso se realizara con Hormigon simple H15, sin

armadura. No se realizaran juntas de dilatacion.
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La terminacion sera simple, nivelada, sin biselados ni fratasado.

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccién debera ser los
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccion, que podra exigir el
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion
es a solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una

aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan proveerse en un nimero suficiente para poder completar el
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso
durante el tiempo de su empleo en la construccién; de observarse deficiencias o mal
funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccion podra ordenar su retiro o0 cambio por otro

de igual potencia, en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la

Inspeccidn.

En caso de que se autorice la realizacion de trabajos sin luz natural, se debera instalar un

servicio adecuado de iluminacion a juicio exclusivo de la Inspeccion.

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.7. GEOTEXTIL

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1 “RED
PLUVIAL".

Observaciones generales: Se debera instalar un geotextil de 200gr/m2, no tejido agujado

producido con hilos de polipropileno o poliéster, distribuidos aleatoriamente e interligados

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.8. CANO PEAD DIAM 400 MM PARA PLUVIAL
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Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL
SISTEMA PLUVIAL", item " CONDUCTOS" e item “EJECUCION DE PRUEBAS
HIDRAULICAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.7 IN-
LOTEO-RPLO1 “RED PLUVIAL".

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO LINEAL y la forma de
pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.9. CANO PEAD DIAM 500 MM PARA PLUVIAL

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL
SISTEMA PLUVIAL", item " CONDUCTOS" e item “EJECUCION DE PRUEBAS
HIDRAULICAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N° 1.7 IN-
LOTEO-RPLO1 “RED PLUVIAL".

El presente item se computard mediante la unidad de medida METRO LINEAL vy la forma de

pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.10. SUMIDERO DE CORDON (REJA-VENTANA)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL
SISTEMA PLUVIAL", item " SUMIDEROS" e item “CONSTRUCCION DE ESTRUCUTRAS
DE HORMIGON ARMADO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

El sumidero se ejecutard segun plano detalle N° 1.7 IN-LOTEO-RPL02 “RED PLUVIAL —
SUMIDEROS” en “DETALLE SUMIDERO DE CORDON REJA — VENTANA’. Se realizara

con hormigén simple H30 en su totalidad.

Este item incluye la ejecucion del sector de asiento de la tapa de hormigén armado H30, de
acuerdo con el plano detalle N° 1.7 IN-LOTEO-RPL02 “RED PLUVIAL — SUMIDEROS” en
“DETALLE SUMIDERO DE CORDON REJA — VENTANA” con una tapa de 60x60 de
hormigén H30 Armado.
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El presente item se computar4 mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.11. SUMIDERO REJA
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Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL
SISTEMA PLUVIAL", item "CANALETAS CON REJILLA " e item “CONSTRUCCION DE
ESTRUCUTRAS DE HORMIGON ARMADO” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y los Planos N° 1.7 IN-LOTEO-RPL0O1 “RED PLUVIAL" y N° 1.7 IN-LOTEO-
RPL02 “RED PLUVIAL - SUMIDEROS".
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Se realizara camara de 0.80x0.30x1.00 de hormigon armado. Hormigon h25 y 2 mallas del
@6 cada 15.

Por su parte se realizara una reja de planchuelas de 27mm x 4mm. Dicha reja estara

contenida por hierros angulo de 1 %4 “ x 3/16”.

Por ultimo una “cubeta” de hormigdn h21 de un espesor maximo de 2,5 cm y con caida
hacia la rejilla. La misma tendra un nacho de 50 cm en el lado longitudinal de la rejilla y de

15 cm en el lado transversal.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.12. BOCA DE REGISTRO

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en PUNTO 5, ANEXO IV " MANUAL
SISTEMA PLUVIAL", item "BOCAS DE REGISTRO" e item “CONSTRUCCION DE
ESTRUCUTRAS DE HORMIGON ARMADO” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y el Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPL0O1 “RED PLUVIAL".

Seran de hormigén H 21 y de 2,00 m de profundidad x 1.40 de ancho y 1.40 largo en su
parte inferior y en la parte superior la cdmara tendra 0,50 x 1,20x1,20. Los muros de
Hormigdn tendran un ancho de 0,15 m al igual que la losa inferior y la losa superior. Lo cual
estara conformados por hierros ®8 cada 15 cm en el sentido longitudinal y ®10 cada 15 cm
en el sentido transversal. Por su parte tendrd una tapa sera de fundicion de 0,63 m de

didmetro y hormigén de limpieza h13.
El diametro de cafio sera de 500 mm, el cual no se contempla en el presente item.

Por su parte la excavacion esta contemplada en item 1.7.2 Excavacién mecanica
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DETALLE DE BOCA DE REGISTRO
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HORMIGON ARMADO

HORMIGON ESTRUCTURAL H21

ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL ADN-420
RECUBRIMIENTO CARA SUELO 40cm
RECUBRIMIENTO CARA AIRE 30cm

HORMIGON SIMPLE
HORMIGON DE LIMPIEZA H13

TAPA Y MARCO
MATERIAL: FUNDICION DUCTIL ( NODULAR ESFEROIDAL) DE ACUERDO A NORMA ISO 1083
CARGA DE ROTURA: 400

kN
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA EN N° 124

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

1.7.13. CONEXION EN BOCA DE REGISTRO EXISTENTE A INTERVENIR

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el Plano N° 1.7 IN-LOTEO-RPLO1 “RED
PLUVIAL".

Se realizaran 2 intervenciones en bocas de registro existentes, lo cual contempla la

excavacion manual y mecanica hasta llegar al punto de conexionado entre la nueva cafieria

y la boca de registro existente. Alli deberan realizar una perforacion horizontal en dicha

boca para realizar la conexion. Por su parte se debera realizar la rotura y reparacién del

pavimento existente en el cruce de calle para llegar hasta una de las bocas existentes.
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El presente item se computard mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago
sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

2. REPAVIMENTACION
Consideraciones generales:

Como complemento a las obras enmarcadas en el "Loteo Pymes Argentina”, se realizaran

trabajos de repavimentacion en vias de conexion principales.
Las vias a repavimentar seran:

- Calle Del monte, entre De la Rastra y De la Pala

- Calle Del Valle, entre De la Rastra y De la Pala

- Calle de la Rastra entre Del Valle y De la Huerta

- Calle Del Monte entre de la Rastra y Del Arado

- Calle Del Valle entre de la Rastra y Del Arado

- Calle Del Fruto entre de la Tierra y Circunvalacion

Las calles se repavimentaran en hormigén donde se desmontara el espesor del pavimento
(0.20m), aprovechando lo existente como base, recompactando y perfilando la misma con
una niveladora para darle la pendiente correspondiente para recibir el hormigén elaborado
tipo H30, en un espesor minimo de 0.20 m. interponiendo un film de polietileno negro de

200 micrones.

El trabajo no incluye la reparacion del Pavimento articulado existente en los cruce de calle,

ni la reparacion del cordén cuneta existente.

El material que en alguna parte de la base demuestre que no puede ser satisfactoriamente
compactado, debera ser excavado y reemplazado por suelo apto extraido de los sitios que
indique la inspeccién. La base sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles

indicados en los planos y ordenados por la inspeccion.

Este trabajo debera hacerse de forma que no produzcan irregularidades en sentido
transversal y longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la

base preparada una vez perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda.
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La superficie sera compactada por medios mecanicos aportando y manteniendo la humedad
optima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacion de la base debera ser aprobada por la inspeccién previamente a la
colocacioén del material para la base estabilizada.

Si antes de finalizada la construccion de la base se observan ablandamientos o formacion
de irregularidades en la base, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la

misma. El material removido sera retirado de la obra.

Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y

alcantarillas retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

El Proyecto serd realizado previendo respetar las pendientes y cunetas existentes,
posibilitando un adecuado escurrimiento y derivacion de las aguas. Todas las cuadras
tienen corddn cuneta, badenes y sumideros, los que seran respetados. En aquellos casos
gue la cuadra contenga sumideros para desagles pluviales, finalizada la obra se deberan
dejar los sumideros reparados y totalmente limpios y libres de todo tipo de obstruccion, de

manera tal que los desagues del sector queden funcionando correctamente.

2.1. DEMOLICION DE ASFALTO BITUMINOSO EXISTENTE (20CM DE
PROFUNDIDAD)

El material producido de la excavacion serd retirado del emplazamiento de la obra, siendo

su disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

Debera extraerse todo material no apropiado para la compactacion, piedras, rellenos, etc.
gue perjudiquen la superficie de la base y su capacidad de soporte reemplazando estos con

material estabilizado.

Si durante la excavacién se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de
registro, o cualquier otro elemento, serd responsabilidad de la Empresa Contratista su

reparacion y puesta en servicio sin generar reclamos por costos adicionales.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la
forma de pago serd mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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2.2. RETIRO DE ESCOMBROS CON CAMION

Se ejecutard su instalacion segun lo descripto en el Punto 1, item RELLENO Y
TERRAPLENAMIENTO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Plano N°
3.1 MC-E-REPAV01 “REPAVIMENTACION".

Todo lo retirado se enviara a un predio perteneciente a La Corporacion del Mercado Central,
ubicado a 4,5 km de la obra. Dicho retiro sera realizado mediante minicargadora con pala

cargadora en camiones de minimo 8 m3 de capacidad.

El presente item se computar4 mediante la unidad de medida METRO CUBICO vy la forma

de pago sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.

2.3.  HORMIGON ARMADO. ESPESOR 20 CM (Incluye HORMIGON H 30, Malla

electro soldada Q335 ®8, juntas de dilatacion y pasadores)

Se ejecutara su instalacion segun lo descripto en el PUNTO 6, ANEXO V " PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
URBANOS Y OBRAS CONEXAS", item 5.6 “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND en su
totalidad, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y el Plano N° 3.1 IN-LOTEO-
REPAV “PAVIMENTO".

Sera de Hormigdn Armado (H30 con asentamiento 10) con armadura principal de malla
Q335 ®820cm de espesor. Se realizardn juntas de dilatacion cada 4m s/detalle con
pasadores de hierro liso de @20 mm cada 35cm. Las juntas se rellenaran con Mastic

Bituminoso s/detalle.

El presente item se computara mediante la unidad de medida METRO CUADRADO vy la

forma de pago serad mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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3. OTROS
3.1. CARTEL DE OBRA

Se realizara 2 (DOS) carteles de obra. El mismo sera una impresion de lona exterior de 13
0OZ, con laca protectora UV. Medida:

La estructura que rigidizara la lona se realizar4 con un bastidor metalico, mediante cafio tipo

tubo de 60x60mm y 3mm de espesor.

La estructura que vinculara al cartel se desarrollard segun los requerimientos, materiales y

medidas que indique el Ministerio de Obras Publicas de La Nacién.

El presente item se computara mediante la unidad de medida UNIDAD vy la forma de pago

sera mediante certificacion por unidad de medida ejecutada.
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