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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES



[bookmark: _Toc24004308]Artículo 1º: OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las bases y condiciones que regirán para la LICITACIÓN PÚBLICA CMC Nº 06//19 realizada para contratar los trabajos de “ADECUACION DE CUBIERTA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO CENTRAL DE BS. AS.”.

[bookmark: _Toc24004309]Artículo 2º: DOCUMENTOS DE LA LICITACION

La documentación de la presente contratación está compuesta por:
1.- Pliego de Bases y Condiciones Generales
2.- Pliego de Condiciones Particulares
3.- Memoria Descriptiva de los trabajos
4.- Anexo I Planilla Cuantitativa de Precios
5.-Anexo II que consta de documentación gráfica del proyecto a realizar: 

PVCCA 01. EXISTENTE / PROYECTO
PVCCA 02. DEMOLICIONES
PVCCA 03. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
PVCCA 04. SECTORES A IMPERMEABILIZAR
PVCCA 05. INTALACIÓN ELÉCTRICA

[bookmark: _Toc24004310]Artículo 3º: NORMATIVA APLICABLE

Los casos no previstos en el presente pliego, se resolverán por las disposiciones vigentes indicadas en el Artículo 2º del P.C.G.
[bookmark: _Toc482345690][bookmark: _Toc24004311]Artículo 4º: VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De acuerdo a lo indicado en el Art. 6º del P.C.G., se informa que el precio del Pliego de Bases y Condiciones es de Pesos Dos Mil ($2.000.-), el cual deberá ser abonado en la Tesorería de la Corporación y retirado de la Oficina de Compras de la Corporación, sita en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, 4º Piso Edificio Centro Administrativo. 

[bookmark: _Toc482345691][bookmark: _Toc24004312]Artículo 5º: LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

[bookmark: _GoBack]De acuerdo a lo indicado en el Art. 8º del P.C.G., la apertura de los sobres se realizará el 17 de Diciembre de 2019, a las 10.00 hs., en la Sala de Conferencias del Mercado Central de Buenos Aires, sita en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, 5º Piso, Núcleo 1, Edificio Centro Administrativo. Las propuestas podrán ser presentadas hasta las 10.00 hs del día 17 de Diciembre de 2019, en la Mesa de Entradas de la Corporación.


[bookmark: _Toc482345692][bookmark: _Toc24004313]Artículo 6º: GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes deberán constituir una Garantía de Oferta, en alguna de las modalidades indicadas en el Art. 10º del P.C.G., por un monto de Dos Cientos Diez Mil ($ 210.000.-).

[bookmark: _Toc24004314]Artículo 7º:  VISITA A OBRA

A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las obras, de manera tal que tome total conocimiento de las condiciones en que se desarrollarán los trabajos que se especifican en el presente pliego. 

La visita se realizará de Lunes a Viernes de 8 a 11 hs, sin excepción. Para ello, deberá contactarse previamente con el Departamento de Coordinación Técnica, referentes Moreno Lucas, Juan Blanco y Matías Sartor. Tel: (011) 4480-5605 / 4480-5654. 
Una vez efectuada la visita de obra, el Departamento de Coordinación técnica extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse obligatoriamente a la oferta. 

[bookmark: _Toc24004315]Artículo 8º:  FORMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido. 
El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva y/o en los Planos adjuntos como Anexo II, para que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad.
La totalidad de los materiales serán provistos por la contratista. 

[bookmark: _Toc24004316]Artículo 9º:  DOCUMENTACION A PRESENTAR

Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente deberá presentar:

a) El certificado de visita a obra.
b) Antecedentes en trabajos similares: la Empresa oferente deberá presentar, sin excepción, la documentación que acredite experiencia en obras de características similares. En estas se deben haber utilizado los materiales pedidos para esta obra. Estas obras deberán contar, como mínimo, con un (1) año de puesta en funcionamiento, contado este periodo a partir de la firma de Acta de Recepción Definitiva.  Se deberá confeccionar una planilla con el listado de las obras, indicando:

	Comitente
	Ubicación
	Plazo de obra
	Fecha inicio de obra
	Fecha final. de obra
	Monto total
	Descripción de la obra
	Porcentaje de participación.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Asimismo, deberá acompañar dicha planilla con la documentación que garantice la información, tales como: Órdenes de compra, Facturas, contactos, Actas de Inicio de Obra, Actas de Recepción y toda información que considere pertinente.

c) Propuesta operativa de ejecución y cronograma de trabajos: En dicha propuesta se deberá tener en cuenta los cortes de suministro que ejecutarán durante la realización de los trabajos. El corte de suministro eléctrico y de agua en el Edificio Administrativo de la CMC podrá realizarse solamente desde las 16:00hs del sábado hasta las 05:00hs del lunes y deberá ejecutarse en presencia del Personal de la Unidad de Mantenimiento Operativo.
Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá explicar cómo desarrollará todas las tareas y provisiones.   
d) Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas: Deberán presentar descripción técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y toda otra aclaración que el oferente desee agregar para una mejor evaluación técnica, así como los certificados de ensayo de fabricante en los casos que la D.O lo solicite. 
e) Listado de equipos a emplear: La oferente deberá presentar la lista de equipos que utilizará para realizar la totalidad de las tareas descriptas en la memoria descriptiva del presente PCP.
f) Presentación de Representante Técnico: La contratista deberá presentar con lo oferta los datos de Representante Técnico conforme la establecido en el Artículo 17° del P.C.P, adjuntando fotocopia de DNI y Constancia de la Matricula habilitante al día.

La omisión de cualquiera de los ítems de este Articulo será motivo de desestimación de la oferta. No obstante, la Corporación se reserva el derecho de solicitar amplicación de la documentación o informe presentados.

[bookmark: _Toc482345694][bookmark: _Toc24004317]Artículo 10º: APTITUDES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán reunir capacidad Jurídica, Económico-Financiera y Técnica de acuerdo al siguiente detalle: 

10.1. Capacidad Jurídica:

La misma se determinará en virtud de lo establecido en el Art. 4º del P.C.G.

10.2. Capacidad Económico-Financiera: 
Para evaluar y establecer la capacidad Económico - Financiera de los oferentes, se analizarán los Estados Contables correspondientes al último ejercicio económico, con certificación original del C.P.C.E.
El juicio de la Corporación, es inapelable en cuanto a la apreciación de la capacidad Económico Financiera de los oferentes, en relación a la obra licitada.
El postulante individual deberá demostrar su capacidad financiera con la presentación de certificaciones de instituciones bancarias y/o financieras y de firmas comerciales de innegable seriedad, solvencia y prestigio.
10.3. Capacidad Técnica: 
Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en los Pliegos Generales y Particulares, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Artículo 9º del presente Pliego.

A su vez, la Corporación podrá solicitar una inspección a las obras que se hayan declarado en el inciso b del Artículo 9° del P.C.P.  En ese caso, se coordinará con el Oferente la visita a las obras, con el fin de constatar la calidad de los trabajos ejecutados.

A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes. 

En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta.
El juicio de la Corporación es inapelable en cuanto a la apreciación del análisis técnico del equipamiento ofrecido.
[bookmark: _Toc484154539][bookmark: _Toc24004318]Artículo 11º: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

a) La totalidad de requisitos solicitados en el Artículo 9º del P.C.G. 
b) Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Bs. As. o en el Gran Bs. As. y dirección de correo electrónico, donde se tendrán por validas todas las notificaciones relacionadas al procedimiento de la Licitación.
c) La documentación solicitada en el Artículo 9º del P.C.P.
d) Estados Contables correspondiente al último ejercicio anual, suscripto por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (en original). En caso de ser una empresa controlada, deberán presentarse balances consolidados del grupo económico.
e) Referencias bancarias y comerciales.
f) Una manifestación con carácter de declaración jurada en la que el oferente garantice la veracidad y exactitud de todos sus informes.
g) Sobre Nº 2, de acuerdo a lo indicado en el Artículo  12º del presente Pliego.
[bookmark: _Toc484154540]
[bookmark: _Toc24004319]Artículo 12º: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2

El mismo deberá incorporarse dentro del sobre Nº 1 debidamente cerrado y será rotulado con las siguientes identificaciones:

a) Sobre Nº 2.
b) Nº de Licitación.
c) Nombre del oferente y en caso de UTE, de las sociedades que la integran.
d) En su interior deberá incluir lo siguiente:
1) Planilla de Oferta, según modelo obrante en Anexo I.
2) Planilla Cuantitativa de precios, según modelo obrante en Anexo II

[bookmark: _Toc484154541][bookmark: _Toc24004320]Artículo 13º: ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. PRESELECCIÓN DE LOS OFERENTES

Se calificarán como aptas y tendrán derecho a la apertura del sobre Nº 2, las siguientes ofertas:

a) Que hayan dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los documentos que conforman los Pliegos de la Licitación (P.C.G., P.C.P. y P.E.T.)
b) Que demuestren poseer la Capacidad Jurídica, Económico-Financiera y Técnica para contratar los servicios licitados conforme a lo establecido en el Artículo 10º del presente Pliego.

Los oferentes que no cumplan con lo indicado precedentemente, serán descalificados y no tendrán derecho a participar de la apertura del sobre Nº 2. 

Asimismo, podrán solicitar recurso de reconsideración, contra lo dispuesto por el Directorio de la Corporación.  El mismo deberá ser presentado en la Mesa de Entradas, dentro del término improrrogable de tres (3) días hábiles de notificada la Resolución correspondiente.

[bookmark: _Toc484154542][bookmark: _Toc24004321]Artículo 14º: APERTURA Y EVALUACION DE LOS SOBRES Nº 2

a) La Corporación notificará el resultado de la preselección, procediéndose a la devolución de los sobres Nº 2 sin abrir y de la Garantía que acompaña la oferta dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la Resolución a los oferentes que fueran descalificados.
b) La Corporación invitará a los oferentes calificados como aptos, a presenciar la apertura del sobre Nº 2 de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Se verificará la existencia de todos los sobres que correspondan.
2. Se verificará su correcto estado.
3. Se labrará un acta en la que se consignará, día, hora, nombre de cada oferente y el importe de su oferta.
4. Los oferentes o sus representantes presentes, podrán a su solicitud formular las observaciones que consideren necesarias para la mejor defensa de sus derechos, dejándose constancia en el Acta, de los términos que se emplearen.
Los oferentes o sus representantes, con posterioridad al acto de apertura de los sobres conteniendo las ofertas, podrán solicitar a la Corporación las aclaraciones que estimen convenientes.  Estas serán evacuadas cuando a juicio de la Corporación no impliquen alteración, modificación, o variación alguna a la propuesta de origen, a las condiciones de la Licitación o que afecten el principio de igualdad de los oferentes.
Los oferentes tendrán a su disposición para tomar conocimiento, un ejemplar de cada oferta dentro de los dos días hábiles que se indiquen en el acto de apertura.  En ningún caso la documentación consultada podrá ser facilitada en préstamo ni retirarse de la oficina respectiva.
[bookmark: _Toc484154543]
[bookmark: _Toc24004322]Artículo 15º: ADJUDICACIÓN.

Para la adjudicación se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos en pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, siempre y cuando se constate, además, que los valores consignados en la planilla cuantitativa de precios, sean comparables con los valores de mercado, tales como los establecidos por la Cámara Argentina de la Construcción.

[bookmark: _Toc24004323]Artículo 16º:  ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA

La Corporación otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del obrador. 
Estarán a cargo de La Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los servicios que esta necesite (energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la normativa vigente en La Corporación y desde los puntos de acometida más próximos al predio asignado. Se le facturarán a La Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a los servicios solicitados a esta CMC. 

[bookmark: _Toc24004324]Artículo 17º: REPRESENTANTE TÉCNICO

La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un Profesional o Técnico con incumbencia y experiencia comprobable en trabajos similares a los solicitados, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado Representante Técnico, deberá ser aceptado por La Corporación, la que podrá solicitar el reemplazo de aquel, a su único y exclusivo juicio.

[bookmark: _Toc24004325]Artículo 18º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Corporación designará un Representante Técnico encargado de la inspección de los trabajos, debiendo el contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la contratista y la inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones, que quedarán en poder de la inspección y de la contratista respectivamente.
La contratista deberá informar la llegada de materiales a la Inspección para que esta esté presente al momento de la recepción de los mismos y pueda constatar que no haya diferencia entre los materiales cotizados y los provistos.
Cualquier elemento y/o conducción que se deba embutirse en pared, techo o piso, deberá contar con el visto bueno de la Inspección previo a que se rellene el habitáculo en el que quedará embebido. La misma podrá solicitar pruebas hidráulicas en el caso de conducciones de fluidos.

[bookmark: _Toc24004326]Artículo 19º:  ACTA DE INICIO DE OBRA

A partir de la recepción de la Orden de Compra, La Contratista se compromete a presentar dentro de los cinco (5) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva.
Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos. 
A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

[bookmark: _Toc24004327]Artículo 20º:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO

Se fijarán noventa (90) días corridos como plazo de ejecución y entrega de obra, contados a partir de la fecha de Acta de iniciación de los Trabajos Labrada por el Representante Técnico de la Corporación y Aceptada de conformidad por la Contratista. Este plazo aplica a la totalidad de la obra adjudicada.
El horario de trabajo se hará de acuerdo a lo que se establezca entre el contratista y el personal técnico de la corporación asignado para el seguimiento de dicha obra.
El plazo de ejecución establecido en este Artículo, incluye días Sábados y Domingos.
Tal como se explicita en el Art 9°, inciso C, el cronograma debe tener en cuenta los cortes programados de energía en caso de ser necesarios.

[bookmark: _Toc24004328]Artículo 21º:  FORMA DE PAGO

Los trabajos se abonarán de la siguiente manera:

Un adelanto financiero para acopio de materiales y desmontaje equivalente al 40% del valor presupuestado, previa presentación de una póliza de seguro de caución a completa satisfacción de La Corporación.
El primer certificado, se presentará conforme acta de medición aprobada.
El segundo certificado, se presentará conforme acta de medición aprobada.
El tercer certificado, se presentará conforme final de obra aprobado.

[bookmark: _Toc24004329]Artículo 22º:  FONDO DE REPARO

Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado, el que quedará en poder de la corporación, hasta la recepción definitiva de la obra. Este fondo de reparto podrá ser reemplazada por una póliza de seguro de caución que será equivalente al (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado.

[bookmark: _Toc24004330]Artículo 23°: RECEPCIÓN PROVISORIA

Dentro de los tres (3) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y ha pedido expreso de la contratista, se procederá a una inspección general conjunta que tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte, conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.

[bookmark: _Toc24004331]Artículo 24°:  PLAZO DE GARANTÍA

Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedará a cargo del arreglo de cualquier daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por el término de trecientos sesenta y cinco (365) días corridos. -

[bookmark: _Toc24004332]Artículo 25º: RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa solicitud expresa de La Contratista, La Corporación recibirá definitivamente las obras, reintegrando el Fondo de Reparo correspondiente o realizando la devolución de la póliza de seguro de caución según corresponda.
Una vez otorgada la Recepción definitiva, se procederá a la devolución de la Garantía de Adjudicación de obra solicitada oportunamente en el P.C.G.

[bookmark: _Toc24004333]Artículo 26°: DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.
La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de ($1.000.000) un millón de pesos, para cada uno de los ítems, debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación. 
[bookmark: _Toc24004334]Artículo 27º: PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La contratista deberá presentar el Certificado de cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el personal en relación de dependencia de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. En el caso de tratarse de personal contratado deberá adjuntar seguro de accidentes personales incluyendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

[bookmark: _Toc24004335]Artículo 28º: SANCIONES

El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al uno (1 %) por ciento, del monto contractual por semana de atraso. 

[bookmark: _Toc24004336]Artículo 29°: APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.
La contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.
El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la inspección, hará pasible a la contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 

[bookmark: _Toc24004337]Artículo 30°: NORMAS AMBIENTALES Y DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

La Contratista deber cumplir con las disposiciones que sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo se encuentran establecidas en la Ley No. 19.587, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y demás normas y decretos existentes en la materia, como así mismo con la Ley Nº 24.557 de Riesgo del Trabajo.

A su vez deberá tomar todas las precauciones razonables para mantener la salud, higiene y seguridad laboral de su personal (Informe Técnico N°31). En colaboración con las autoridades sanitarias locales, deberá asegurarse que el sitio de obras se encuentre provisto de asistencia para primeros auxilios y un protocolo eficiente que garantice una atención médica rápida en caso de que se la requiera.

Por otra parte, la Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la preservación del ambiente (tanto dentro como fuera del área del obrador) y para limitar aquellos daños y alteraciones que se puedan generar como producto de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones (Informe Técnico Ambiental). Además, velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores normalizados en la normativa vigente.

Tanto para los aspectos ambientales, como para los referentes a salud, higiene y seguridad laboral, la Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y resoluciones (Nacionales y Provinciales) vigentes, y todas aquellas modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e informe técnico se adjuntan.
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  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS

1) – OBJETO

La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto la contratación de trabajos para la impermeabilización tanto de la cubierta del edificio como las de sala de máquinas de ascensores y montacargas. También se incluye dentro de la misma la realización de nueva red eléctrica para alimentación de aires acondicionados, conducción para futura red de agua, bases para futuro sistema de paneles solares y puesta en valor de los equipos de extracción de aire de los baños instalados en la terraza del Centro Administrativo del Mercado Central de Buenos Aires.

2) – GENERALIDADES

Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de los materiales, herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas en esta documentación. 
Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino. Realizadas según las reglas del arte del construir y aplicando los conocimientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo, los que serán confiados indefectiblemente a personal idóneo. 

3) -  LAS TAREAS COMPRENDEN

· PROVISION E INSTALACIÓN TEMPORAL DE MONTACARGA EXTERIOR.
· RETIRO DE ESCOMBROS Y BALDOSONES EXISTENTES.
· DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
· RETIRO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CAÑERIAS EXISTENTES.
· RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE.
· RETIRO DE SOLADO EN MALAS CONDICIONES.
· EJECUCIÓN DE PASES DE LOSAS Y ZANJEOS POR PISO.
· RETIRO Y REINSTALACICIÓN DE BARANDA PERIMETRAL.
· REPARACIÓNES DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERIA.
· BACHEO DE CARPETAS Y RECONSTRUCCIÓN DE PENDIENTES.
· CONSTRUCCIÓN DE GOTERÓN PERIMETRAL.
· EJECUCION DE VENTEOS.
· CONSTRUCCION DE DADOS PARA APOYO DE FUTURO SISTEMA DE PANELES SOLARES.
· CONSTRUCCION DE APOYOS Y CANALON PARA TENDIDO DE FUTURA RED DE AGUA.
· CONSTRUCCIÓN DE RECRECIDO DE LOSA PARA CASILLA ELECTRICA.
· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE CANALÓN.
· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TRAMPA EN NUCLEOS.
· LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES Y SUMIDEROS.
· REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CAÑERIA DE INCENDIO.
· CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS ELECTRICOS.
· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS. 
· RETIRO Y REUBICACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES DE AIRES ACONDISIONADO.
· ESCARIFICACIÓN DE SUSTRATO RESISTENTE Y LIMPIEZA.
· APLICACIÓN DE AISLACIÓN TERMICA.
· IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS.
· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTAS DE ACCESO.
· PINTADO DE PUERTA Y BARANDA.
· EJECUCION DE INSTALACION ELECTRICA EN RECINTO DEL COLECTOR DE TANQUE DE AGUA.
· PRUEBA HIDRAULICA.
· LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

4) - PROPUESTA OPERATIVA DE EJECUCIÓN
	
Atento a las necesidades operativas de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y sus horarios de funcionamiento, es necesario que los oferentes presenten conjuntamente con la oferta, una propuesta de ejecución y cronograma de trabajo que contemple ejecutar los trabajos en forma secuencial y programada, que asegure el uso racional y económico de los recursos, teniendo en consideración principalmente el horario de funcionamiento del Edificio y los cortes de servicio. 

Se deberá tener en cuenta el trabajo sectorizado para evitar grandes superficies expuestas en caso de lluvia.

5) - PLANILLA OFICIAL DE OFERTA

A efectos de ponderar adecuadamente las ofertas, las mismas deberán indicarse en la planilla que se adjuntan.

6) - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR y MATERIALES A EMPLEAR:

A) TAREAS PREELIMINARES

Previo al inicio de los trabajos, la contratista deberá proveer e instalar, durante el periodo que sea necesario, un montacargas con una capacidad mínima de 1500kg y una altura a pie de plataforma de, aproximadamente, 24.10m, para el izado de materiales y descenso de escombros, baldosones existentes y demás desperdicios, izaje de equipos y materiales. El lugar de implantación del montacargas será sobre el puente de acceso al Núcleo 1 del edificio administrativo como se indica en el plano PVCCA 02. El montacargas deberá tener la menor cantidad posible de arriostre fijados a la fachada del edificio.

El puente sobre el que se apoyará el montacargas deberá ser correctamente apuntalado desde el primer subsuelo para evitar deformaciones excesivas.  

En la cubierta se tendrá que armar una plataforma para salvar la diferencia de altura entre el nivel de carpeta y el nivel plataforma de carga y descarga. 

B) DEMOLICIONES Y RETIRO DE EXISTENTES

Las tareas comprenden:

· RETIRO DE ESCOMBROS Y BALDOSONES EXISTENTES.
· DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
· RETIRO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CAÑERIAS EXISTENTES.
· RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE.
· RETIRO DE SOLADO EN MALAS CONDICIONES.
· EJECUCIÓN DE PASES DE LOSAS Y ZANJEOS POR PISO.
· RETIRO Y REINSTALACICIÓN DE BARANDA PERIMETRAL.

El retiro de baldosones y escombros, así como la demolición de estructuras existentes se deberá realizar por sectores y en forma coordinada con la descarga de residuos por montacargas para evitar la acción sobrecarga puntuales sobre la estructura de cubierta.

Con posterioridad al retiro de los escombros, se deberá realizar una limpieza superficial para identificar y, luego, retirar partes flojas de la carpeta.

Los servicios de demolición deberán ser ejecutados con equipos de demolición mecánicos adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales.

En los casos en que se deba retirar el recubrimiento de elementos de hormigón para su posterior reconstrucción, solo se podrán utilizar puntas tipo cincel.

El retiro del cableado eléctrico, conducciones y borneras existente deberá realizarse con posterioridad a la realización del nuevo anillo eléctrico.

Las barandas perimetrales existente deberán ser removidas y reinstaladas conforme a lo indicado en el plano PVCCA 02.

Se deberán ejecutar pases losa según se indica en plano PVCCA 02 y PVCCA 03. Para ello, se tendrá que utilizar mechas copa.

Realización de zanjeo para cañerías por piso que componen el nuevo anillo eléctrico.

En cuanto a las torres de enfriamiento se deberá proceder retiro de la unidad, de las cañerías de alimentación y recirculación, de marco de puertas trampa para acceso a las misma, así como de cualquier otro escombro que se encuentre en el sector de emplazamiento de las mismas. 

Todos los movimientos horizontales de desperdicios y materiales se realizarán con zorras o carretillas con ruedas de goma. 

Todas las instalaciones existentes que interfieran con las tareas a realizar deberán ser previamente desactivadas para evitar inconvenientes.

Los servicios de desechos (disposición final de los mismo incluida), deberán ser diarios, dependiendo del volumen que se haya retirado. Garantizando la higiene y seguridad de la obra, el acceso y circulación de manera simple y fluida.

La vía pública debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros proveniente de la demolición.

Una vez terminados los trabajos del presente ítem se deberá proceder a la limpieza con hidrolavadora de todas las superficies para eliminar barro, polvo y cualquier otro agente que impida la correcta fijación de los productos químicos utilizados para bacheo de fisuras. 
 
Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

C) OBRA CIVIL

C.1) REPARACIONES

- ESTRUCTURA DE HORMIGON

Una vez realizada la demolición, el retiro escombros y la limpieza con hidrolavadora descripta en el inciso precedente, se realizará un relevamiento detallado de los elementos estructurales que componen la cubierta para determinar el estado de recubrimientos, juntas de dilatación y el nivel de fisuración del hormigón.

Todas las reparaciones constaran de los siguientes pasos:

1. Retiro el hormigón deteriorado, deberá realizarse según lo explicado en el inciso anterior. 
2. Apaciguamiento de armaduras: sobre las se aplicará, previa limpieza de armadura con cepillo con cerda de acero, un producto inhibidor de corrosión y mejorador de adherencia tipo Sika Top Armatec 110 EpoCem o de mejor calidad.
3. Reconstrucción de recubrimiento: se realizará, en los casos que sea necesario, con morteros con cálcicos tipo Sikadur 41, Sika Monotop 615 o de mejor calidad. Para la realización de este trabajo se debe contar con el visto bueno de la inspección. En caso de realizarse sin aprobación la contratista deberá demoler el recubrimiento reconstruido. 
4. Reparación y sellado de fisuras de abertura mayor a 1.2mm. El proceso será el siguiente:

- Apertura de fisuras con disco de corte y/o cincel.
- Limpieza de fisura con aire comprimido.
- Aplicación de producto promovedor de adherencia tipo SikaPrimer N°2 o superior.
- Llenado de fisuras con producto fijador tipo Sikaflex 1A o de calidad superior. 
 
5. Reconstrucción de juntas existentes. El procedimiento será el mismo que el aplicado la reparación y sellado de fisura con la siguiente salvedad:

- En los casos en que la profundidad de la junta sea mayor a la aconsejada se deberá colocar como fondo de junta un producto sellador tipo SikaRod o de mejor calidad. 

6. Se realizará el bacheo de las carpetas con mortero de reparación Sika Monotop 615 o de calidad superior con el objetivo de generar una superficie lisa, firme y nivelada para la posterior ejecución de la nivelación.

- MAMPOSTERIA

Una vez realizada las demoliciones y el retiro de material suelto, se deberá proceder a la reconstrucción de mampostería y revoques, cierre de pases preexistente y, en caso de haberlas, cocido de fisuras con llaves.


C.2) CORRECCION DE PENDIENTES

Se reconstruirá, en los casos en que sea necesario, la carpeta y con ello, la pendiente de la cubierta para asegurar el correcto escurrimiento del agua de lluvia hacia los sumideros y de allí a los desagües pluviales. 

Esta reconstrucción de pendientes se realizará con mortero de reparación Sika Monotop 615 o de calidad superior. Luego de realizada, y habiendo el producto obtenido una resistencia sufriente, se ejecutará una junta de dilatación en el perímetro de la zona reparada y se sellará, para lo cual el oferente tiene que entregar planos y procedimiento de tratamiento de juntas que asegure su estanqueidad en el tiempo. Se utilizarán productos tipo Sikaflex 1A o de calidad superior.

C.3) CONSTRUCCIONES VARIAS

Este ítem abarca las siguientes tareas:

· CONSTRUCCIÓN DE GOTERÓN PERIMETRAL.
· EJECUCION DE VENTEOS.
· CONSTRUCCION DE DADOS PARA APOYO DE FUTURO SISTEMA DE PANELES SOLARES.
· CONSTRUCCION DE APOYOS Y CANALON PARA TENDIDO DE FUTURA RED DE AGUA.
· EJECUCION DE RECRECIDO DE LOSA PARA CASILLA ELECTRICA.
· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE CANALÓN.
· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TRAMPA EN NUCLEOS.

Se deberá construir in situ o proveer e instalar dados de hormigón que permitan la futura fijación a los mismos de las platabandas de la estructura de apoyo para paneles solares. También se utilizarán dados como base de apoyo para los canalones que, a futuro, contendrán cañerías de agua. Ver plano PVCCA 03.

El sistema de fijación de estos dados a la estructura resistente de la cubierta se podrá realizar mediante anclajes mecánicos, químicos o mediante la utilización de conectores fijados a la estructura con adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 o de similares características.

Se ejecutará un recrecido de losas para casillas donde se instalarán los tableros del anillo eléctrico. Luego se realizará la constricción de la casilla, la misma será desarrollada con construcción en seco.  

En el caso de los canalones los mismo podrán ser realizados in situ o provistos y colocados por la contratista en forma de premoldeados.

La contratista deberá proveer y colocar las tapas de los canalones según lo especificado en los planos. La tapa debe ser ciega y poseer la estanqueidad suficiente.

La contratista deberá ejecutar en todo el perímetro de los núcleos de ascensores un goterón para asegurar el correcto funcionamiento de la capa impermeabilizante. Las dimensiones de este goterón deberán responder a lo especificado en el plano PVCCA 03.

Se proveerán y colocaran puertas trampas que permiten el acceso a la cubierta de los núcleos. Las mismas, deberán contar con una protección anti corrosiva adecuada.

Se tendrá que ejecutar veteos para permitir la vaporización del agua contenida en el paquete estructural de la cubierta. Los mismos deberán ser diseñados para que una vez que dejen de ser necesario puedan ser retirados y sellados. 

D) AISLASICIÓN TÉRMICA E IMPERMEABILIZACIÓN

D.1) PREPARACIÓN DE SUSTRATO

Previo al inicio de la aplicación de las capas aislantes se deberá proceder a:

- Colocación de cañerías para tendido eléctrico y relleno de recinto: Rige lo enunciado en el Art 18° del P.C.P.

- Revisión y Limpieza de Pluviales: Previo al inicio de las tareas de escarificación se deberá realizar un control del estado de los sumideros y columnas de desagües para identificar posibles obstrucciones y perdidas preexistentes. En caso de haberlas, se procederá a la desobstrucción de los mismos, así como la reparación y preparación de los sumideros.

- Escarificación de sustrato: Se realizará el escarificado de las superficies con pulidora equipada con disco diamantado con el fin de eliminar sustancias deletéreas y escarificaciones el sustrato resistente.

- Limpieza preeliminar: Se realizará una limpieza exhaustiva de toda la superficie con hidrolavado. El mismo deberá tener una presión de 145 Bar para eliminar de la superficie de polvo, suciedad, grasas, aceites, restos de brea y cualquier otro agente que impida la correcta fijación de las capas aislantes.

- Protección de superficies: Todas las superficies sobre las que no corresponda aplicar los agentes aislantes deberán ser correctamente emascaradas y cubiertas. Deberá utilizarse, cuando la situación lo amerite, pantallas y/o mamparas para evitar el arrastre de material por acción del viento.

- Limpieza Final: Una vez realizadas las tareas descriptas, y previo a la aplicación de la aislación térmica, se deberá realizar la limpieza del sector de aplicación con aire comprimido para eliminar restos de polvo y demás partículas que impidan la correcta fijación de la aislación al sustrato.

Como ultima tarea se realizará una nueva inspección de los desagües pluviales para asegurar su correcto funcionamiento.

D.2) AISLACION TERMICA DE CUBIERTA

La misma se realizará luego que la inspección haya aprobado todos los trabajos enunciados en el ítem anterior.

Para la aislación térmica se utilizará espuma rígida de poliuretano, proyectada con una densidad aplicada de 40 a 50 kg/m3 y un espesor mínimo de 25mm, con una dosificación que permita proyectarla a presión y temperatura constante para garantizar la correcta adherencia de la espuma al sustrato.

La proyección se realizará con equipos hidráulicos equipados con pistolas de alta presión. 

La fórmula debe estar diseñada para utilizar agua como agente expansor.

D.3) IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Para la realización de la impermeabilización se utilizarán dos tipos de productos impermeabilizantes. La selección de los mismo responde a la facilidad o no de acceso al sector en el que se ejecutarán los trabajos. Ver plano PVCCA 04.

En el caso de la cubierta S/5to piso, se deberá estudiar la utilización de venteos para facilitar la evaporación de agua contenida en el paquete estructural de la cubierta.

En todos los casos se debe asegurar la adecuada limpieza del sustrato.

· SECTOR I: Cubierta S/5to Piso y Muro perimetral
Producto: POLIUREA

Previo a la aplicación de la poliurea se deberá aplicar un mejorador de adherencia (primer) para asegurar la correcta unión entre la capa impermeabilizante y la aislación térmica.

El procedimiento de colocación del primer será el siguiente:

- Se medirá la humedad del sustrato para terminar si es posible la realización de la imprimación. Esta medición se realizará con un higrómetro dieléctrico.
En caso en que la humedad del sustrato supere levemente el valor óptimo de aplicación del primer se podrá utilizar sistemas de secado con aire caliente.

-  Una vez determinado que la humedad del sustrato es aceptable para la imprimación, se procederá a la aplicación, en forma manual, del primer. Para la aplicación se utilizará rodillo de pelo corto.

Si las condiciones climáticas son desfavorables, deberá considerarse la utilización de primers que puedan ser colocados con una humedad de sustrato mayor al 95%.

Una vez aplicado el primer y que se verifique que el mismo este seco, se procederá a la aplicación del agente impermeabilizante.

Procedimiento de aplicación de poliurea:

- Si la aplicación del primer y la poliurea no se ejecuta el mismo día, se realizará un barrido con aire comprimido de la superficie de trabajo.

- Se proyectará la Poliurea con una pureza del 100% en un espesor de 2mm sobre las superficies que componen el SECTOR I. La proyección se realizará con equipos hidráulicos equipados con pistola de alta presión.

- Se aplicará sobre la poliurea dos manos de resina alifática a razón de 0,25 kg/m2. Esto se realizará con rodillo de pelo corto. 

· SECTOR II: Cubierta S/ Núcleos 
Producto: MEMBRANA SILICONADA

Previo a la aplicación de la membrana siliconada se deberá verificar el correcto estado del sustrato para asegurar una adherencia óptima al mismo. 

El procedimiento de aplicación:

- Se medirá la humedad del sustrato para terminar si es posible la realización de la imprimación. Esta medición se realizará con un higrómetro dieléctrico. En caso en que la humedad del sustrato supere levemente el valor óptimo de aplicación del primer se podrá utilizar sistemas de secado con aire caliente.

-  Una vez determinado que la humedad del sustrato es aceptable para la imprimación, se procederá a la aplicación, en forma manual, de la membrana inorgánica en un espesor mínimo de 2mm. Para la aplicación de la misma se utilizará rodillo de pelo corto.

El color del producto se definirá en obra con la D.O.

E) OBRA ELECTRICA

E.1) GENERALIDADES

Se deberá construir un nuevo anillo eléctrico para la alimentación de las unidades exteriores de aires acondicionados de 4to y 5to piso que se encuentran en la cubierta del edificio administrativo. En total, se trata de doscientas cincuenta (250) unidades entre las que hay unidades con alimentación monofásica y trifásica. Se anexa una planilla en la cual se presenta el relevamiento de los equipos ubicados en la cubierta. Además, se deberá proveer y colocar 2 tableros secuenciales en terraza, 2 tableros generales en segundo subsuelso, estos últimos deberán estar diseñados para contener los anillos eléctricos de 1erSS, PB, 1erP, 2doP, 3erP, 4toP y 5to P, y el cableado que permita la conexión entre ambos. Ver plano PVCCA 05.

Los tableros secuenciales instalados en la terraza deberán albergar la nueva instalación con sus respectivas térmicas y diferenciales.  

Los tableros generales instalados en el segundo subsuelo deberán ser dimensionados para albergar el disyuntor general de cada piso del edificio administrativo. Los mismos deberán contar con su correspondiente puesta a tierra.
 
Las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose los materiales especificados o de calidad superior. El montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de aprobada competencia, debiendo proveerse materiales y elementos de trabajo necesarios para asegurar la correcta realización de los trabajos y funcionamiento de la instalación.

La totalidad de los materiales a utilizarse para esta instalación serán nuevos y conforme a las normas IRAM. En el caso de utilizarse materiales y/o equipos no contemplados por estas normas, estos deberán cumplir con lo establecido en las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional) - ANSI (American National Standard).

Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Una vez lograda la contratación, la empresa que resulte adjudicataria deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, una memoria de cálculo y planos de la instalación eléctrica para la verificación y aprobación por parte de la dirección de obra, luego de finalizada la misma deberá presentar en Autocad 2010 los planos conforme Obra, acompañada por dos copias en papel y una copia digital.

En su propuesta el oferente cotizará las marcas de la totalidad de los materiales que se proponen en el pliego y planos, también indicará las que no estén expresamente detalladas, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no eximirá al futuro Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estima conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá preverse, para el diseño de la instalación, un crecimiento del 20% de la misma.

E.2) CONDUCTORES

Se proveerá e instalaran los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme a los esquemas unifilares.

La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 6 mm2 para la instalación de los equipos de aire acondicionado.

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras.

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, con anillos numeradores o identificadores plásticos color blanco sostenidos con precintos y marcados con tinta indeleble.

Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:

Fase R: color Marrón

Fase S: color Negro

Fase T: color Rojo

Neutro: color Celeste

Retornos: color Amarillo

Protección (PE): bicolor verde-amarilo

Serán antillama de baja emisión de gases tóxicos del tipo Polietileno Reticulado XLPE. 0,6-1,1kV. Cable unipolar, con conductor de cobre electrolítico de formación flexible (conductores clase 5 hasta 6 mm² y clase 2 para secciones mayores; según IRAM NM-280 e IEC 60228, según corresponda) aislado con una capa de material termoplástico LSOH retardante de la llama, reducida emisión de humos y gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, en colores varios.

Según la norma: IRAM 62 266 (constructiva y ensayos eléctricos y de los materiales LSOH). Marca PRYSMIAN

Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo IRAM 2158 (tipo “taller”) como componente de líneas o circuitos.

Tendido de ramales

Para tender los cables se colocará la bobina sobre su eje de modo que no se produzca otro movimiento que el de rotación de ésta. El cable deberá desenrollarse de arriba hacia abajo. La fuerza de tracción del cable se efectuará en lo posible sin tirones bruscos, es decir, ejerciendo una fuerza continua, apoyando al conductor sobre rodillos.

El tendido deberá realizarse respetando las siguientes disposiciones:

· Para la tracción del cable deberá utilizarse la malla o camisa elástica, estando prohibida la unión del cable a la soga de tracción mediante atadura de alambre.

· El cable no podrá curvarse en un radio inferior a 15 veces su diámetro exterior.

· Antes de proceder al tendido se verificará que los extremos del cable se encuentren aislados protegiendo el conductor central y asegurando la calidad futura del conexionado.

· Se deberán proveer e instalar todos los conductores que hagan a la instalación eléctrica general de alimentadores para tableros seccionales y acometidas a los distintos circuitos.

Transporte de las bobinas de conductores

El movimiento de las bobinas deberá realizarse con dispositivos y elementos aptos para ese fin y estará a cargo del contratista eléctrico. No se admitirá en ningún caso la descarga de bobinas arrojándolas al suelo o sobre montículos de tierra o arena, ni hacerlas rodar para su traslado

Empalmes

Los tramos de cable a instalar serán continuos, no se admitirán empalmes en ningún ramal, como así cortes para cambios de sección.

E.3) TABLEROS

Los gabinetes responderán a las características de un Conjunto Serie o Derivado de Serie, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2181/5 y IEC 439 del Comité Electrotécnico Internacional. El grado de protección será indicado en cada caso particular de acuerdo con el sitio de emplazamiento del Tablero. Para Tableros en interior será IP40, mientras que para Tablero en exterior será IP54.

Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberán dimensionarse y adecuarse a lo especificado en planos.

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un espesor mínimo de 1.5 mm.

Los montantes, paneles perimetrales, etc. deberán ejecutarse con chapa de acero electro cincada. Las dimensiones del gabinete nunca serán menores a (0.60x0.60x0.30) m

Cada gabinete contará con un conducto o espacio dedicado para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin necesidad de doblarlos.

Las puertas frontales y posteriores tendrán bisagras ocultas que permitan una apertura mínima de 120°. Cuando posean una longitud hasta 0,80m tendrán cierres para destornillador de 1/4 de vuelta, para longitudes mayores a estas tendrán cierre tipo falleba.

Las contratapas abisagras permitirán una apertura de puertas mínima de 90° y los cerramientos laterales y techo serán paneles metálicos (desmontables) atornillados.

Los paneles perimetrales y techos estarán constituidos por chapas con un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles.

Deberá tener dimensiones tales que aseguren una correcta distribución de los aparatos, barras, bornes, etc. El espacio entre ellos tiene que garantizar la comodidad en la operación, fácil acceso de cableado y mantenimiento.

Estos Tableros deberán contar, además, con un espacio físico disponible que permita futuras ampliaciones (mínimo un 20%). Además, se ajustarán, en cuanto a disposición interna, al esquema orientativo de distribución de elementos.

Los tableros deberán estar provistos de un perfil PNU6 que oficie de base para permitir el anclaje del Tablero al piso, mediante bulones amurados a él. Cada módulo deberá estar provisto de ganchos de izaje desmontables que faciliten su transporte y montaje.

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán de fácil acceso por el frente mediante puertas y contrapuertas abisagradas.

Del mismo modo, se podrá acceder por los laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables por medio de tornillos imperdibles.

Los tableros estarán montados con espalda a pared, razón por la cual no será necesario acceso por sus partes posteriores.

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto o sistema funcional.

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.

El tratamiento superficial a que deberán ser sometidos todos los paneles, perfiles, bastidores y demás elementos ferrosos componentes del tablero previo a su pintado será de electro cincado de forma tal de garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y de resistencia a la corrosión. La pintura será del tipo termo endurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos.

El color final podrá ser RAL 7032 o 7035 semimate con espesor mínimo de 40 micrones.

Los bulones, tuercas, arandelas, etc. serán tratados con un proceso anticorrosivo, tipo pasivado o cadmiado, de (doce) 12 micrones de espesor mínimo.

Sus dimensiones deben ser normalizadas según normas IRAM 5192 y 5107. La burlonería se dispondrá de tal modo, que pueda ser removida desde el exterior, sin inconvenientes.

Barras de Cobre (En los sitios donde no se encuentre cubierto por los sistemas repartidores del tipo MultiClip)

Las barras por utilizar en el tablero serán de cobre electrolítico de 99.9 % de pureza y de alta conductividad, de cantos redondeados y montadas sobre aisladores o placas prensa barras.

Las secciones de barras a utilizar en el tablero serán aquellas que verifiquen los esfuerzos dinámicos, térmicos y de resonancia surgidos de las Memorias de Cálculo de Corrientes de cortocircuito y la de Esfuerzos Electrodinámicos además de cumplir con las recomendaciones dadas por el fabricante de los interruptores en lo referente a secciones mínimas exigidas para una correcta disipación térmica de los mismos.

EL conductor neutro deberá tener, indefectiblemente, una sección de cobre mínima igual a la sección de los conductores de fase.

Las barras serán plateadas en los puntos de conexión. Tanto las barras principales como así también sus derivaciones deberán estar pintadas en sus extremos con esmalte sintético o tipo epoxi. Los colores por utilizar para la identificación de cada una de ellas serán los siguientes:

-Neutro = CELESTE

-Fase" R = MARRON

-Fase" S" = NEGRO

-Fase "T" = ROJO

-Tierra = VERDE y AMARILLO

La disposición e identificación de las barras principales deberá responder a la secuencia N/R/S/T desde el frente hacia atrás, arriba hacia abajo y de izquierda a derecha

Tomando como referencia en los 3 casos, el frente del Tablero La barra de tierra para Tableros Autoportantes será de 30 x 5 mm, como mínimo, y recorrerá longitudinalmente al tablero en la parte inferior del mismo.

En las uniones de las barras, el agujereado será según la norma DIN 43673-Parte 1 y se fijaran con bulones, tuercas, arandelas planas y grower, argentadas o cadmiadas y convenientemente ajustados para asegurar un máximo de conductividad eléctrica sin provocar mordeduras en las barras.
La burlonería y las arandelas deberá responder a Normas IRAM 5192 y 5197, respectivamente. 




Aisladores – Incluye las partes aislantes del sistema repartidor

Los aisladores por utilizar para la fijación de las barras serán de resina epoxi, tipo interior, sin fisuras ni escoriaciones.

Su carga de rotura deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo considerando, además, un coeficiente de seguridad adecuado.

Se los montará exclusivamente sobre perfiles o soportes de chapa doblada destinados a ese fin. No se admitirá en ningún caso, la fijación directa de los aisladores sobre los paneles que constituyen el Tablero.

Cableado Interno

Los conductores por utilizar en el cableado interno serán de cobre con aislación de PVC VN2000 antillama deslizante, para 1000V de las siguientes secciones mínimas:

-Circuitos de Corriente = 6 mm2.

El eventual pasaje de conductores entre compartimientos del tablero deberá ejecutarse mediante calados realizados en los paneles de chapa, protegiendo luego sus bordes con burletes pasacables de neoprene.

Todos los conductores deberán estar individualizados por un mismo número colocado en ambos extremos mediante anillos numerados indelebles.

Esta numeración se corresponderá con la indicada en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.

No se permitirán bajo ningún concepto, los empalmes en los conductores "a mitad del recorrido" entre aparatos, ni siquiera siendo soldados con estaño, a menos que se coloque una bornera de paso y con la aprobación de la Dirección de Obra.

Todas las conexiones (a borneras, instrumentos de medición, interruptores, fusibles, etc.) se efectuarán mediante terminales a compresión aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se harán a través de borneras componibles montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Las borneras serán marca Zoloda o AEA.

Los circuitos amperométricos se conectarán a bornes dobles con puente desmontable para contraste de instrumentos. En todos los casos, se dejará un 20% de reserva.

Las conexiones que vinculen elementos del interior del tablero con elementos de la puerta deberán pasar por una bornera de puerta.

El manojo de cables deberá ser flexible para permitir la apertura máxima de la puerta sin necesidad de trabarla, cubierto luego con cinta de protección helicoidal de PVC.

El cableado interno del Tablero se dispondrá en cablecanales de PVC con tapa fijados rígidamente al panel. Serán del tipo autoextinguible y tendrán dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una sección de reserva no utilizada mínima del 20%.

Cada borne debe estar individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.

Se identificarán cada uno de los elementos instalados en el tablero de manera de permitir su correcta individualización en los esquemas eléctricos, cableados y constructivos. Deberá colocarse en el reverso de las puertas una copia del esquema unifilar con las codificaciones mencionadas.

Interruptores de Potencia

Para los Tableros seccionales, los interruptores de potencia serán marca Schneider modelo NS1250 50ka 4P.

La cantidad, línea y accesorios de los interruptores que deberán montarse en el Tablero se indican en la especificación particular del mismo o esquema unifilar.

En caso de estar equipados con protecciones regulables, los diales de estas deben ser cubiertos por la tapa de acrílico transparente removible que el fabricante del interruptor provee para tal fin.

Previamente estas protecciones deberán ser reguladas para mantener su coordinación con las que tienen los elementos de protección que se encuentran aguas abajo y arriba del mismo de acuerdo con el estudio de selectividad, el cual deberá presentarse para Aprobación de la Inspección de Obra mediante la Memoria de Cálculo correspondiente.

La capacidad de ruptura de los interruptores, según Norma IEC 947-2 (Ics), deberá ser mayor o igual que el valor de corriente cortocircuito eficaz en bornes de este. Este valor surgirá de acuerdo con la respectiva Memoria de Cálculo de Cortocircuito.

Los interruptores no podrán disponerse sobre caras posteriores o laterales del tablero sino sobre los soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto, de modo que permita su correcta visualización y accionamiento desde el frente del tablero.

Interruptores línea DIN

Los interruptores Termomagnéticos línea DIN serán marca Schneider Modelo C.60N El poder de ruptura según norma IEC 942-2 se indicará en el esquema unifilar particular del Tablero.

De utilizarse sistema MultiClip para los tableros seccionales estos serán de la misma marca que el mencionado sistema repartidor especificado, que el oferente seleccione y que la DDO. apruebe.

Nota Gral.: Se deberá tener presente que en ningún caso se podrá intercalar interruptores de distinta marca.

Instrumentos

Según se exprese en el esquema unifilar particular del Tablero el mismo se equipará con medidor integral marca Schneider o calidad superior.


Transformadores de Intensidad

Ubicados en el lugar que el proyecto determine, se montarán los Transformadores de intensidad necesarios de acuerdo con el sistema de medición empleado.

Los mismos serán marca Schneider, de relación de transformación y prestación adecuadas, de primario bobinado o toroidal (según el tipo de montaje a realizar), clase 1, n < 5 (índice de sobreintensidad), fabricados y ensayados según Norma IRAM 2275.

Transformadores de Tensión

Si el elemento de medición así lo requiere se instarán los Transformadores de tensión necesarios.

Los mismos serán marca Schneider, de relación de transformación y prestación adecuadas, clase 1, fabricada y ensayada según Norma IRAM.

Indicadores de Presencia de Tensión

Los Tableros deberán contar con pilotos luminosos indicadores de presencia de tensión en cada fase de su entrada.

Si el tablero contase con una o más alimentaciones alternativas a la de la compañía de electricidad (grupos electrógenos), también contará cada una de ellas con una terna de pilotos luminosos.

Serán marca Schneider Electric modelo Harmony XB7 / XB7EV04MP (Piloto luminoso Led) de 22mm de diámetro 230 a 240 VCA 50Hz, color Rojo. Deberán estar protegidos mediante fusibles del tipo indicado en el esquema unifilar particular del tablero.

Descargadores contra Sobretensiones

Responderán a la Norma IEC 1024.Serán marca Schneider. El modelo y línea será descripto en el esquema unifilar particular del tablero.

Identificación del Tablero

El tablero llevará una placa de características de material resistente a la corrosión, marcada en forma indeleble, fijada con tornillos y en la que figurarán, como mínimo. los siguientes datos:

· Denominación del fabricante y/o responsable de la comercialización.

· Tipo constructivo del fabricante.

· Número de serie y año de fabricación.

· Potencia de Cortocircuito de diseño (en MVA).

· Tensión nominal en Voltios.

· Corriente nominal de las barras principales en Amperes.

· Frecuencia nominal en Hertz.


Documentación para presentar por el Contratista

Previo al comienzo de la construcción del Tablero el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

-Plano constructivo del conjunto

-Plano de cortes y detalles

-Esquema unifilar

-Esquemas funcionales

-Esquemas de borneras

-Memorias de cálculo

-Planos de cableado interno

-Lista de leyendas

-Lista de Planos

Esta documentación deberá estar aprobada previo a la construcción por la D.O.

Ensayos

Respecto a los ensayos de recepción del Tablero, se deja en claro que los mismos deberán ser realizados en presencia de la Inspección de la DDO para lo cual, se deberá notificar con una anticipación no menor a 7 (siete) días, de la fecha de su realización en fábrica. Los ensayos que deberán realizarse sobre todas las unidades serán los siguientes:

Durante el periodo de construcción:

-Verificación de la estructura básica: plegado y doblado de la chapa, control de espesores utilizados, calidad del material, etc.

-Verificación de la base de la estructura: tratamiento de decapado, lavado, fosfatizado u otra base anticorrosiva, controles de adherencia y espesores, terminación del tratamiento, etc.

-Verificación de pintura y acabado final: control de calidad de la pintura utilizada, controles de adherencia y espesores, control de soldaduras y/o atornillados, montaje de puertas y herrajes, etc.

-Verificación del equipamiento eléctrico: verificación, según ingeniería y especificaciones técnicas, de los aparatos de maniobra, disposición y cableados, control de secciones de barras, disposición y montaje de aisladores, calibre y capacidades de todos los interruptores, instrumentos de medición y sus correspondientes transformadores de intensidad, etc.

Finalizada la Construcción para su Aprobación:

-Verificación dimensional y de detalles de terminación vs. Planos Aprobados. 

-Verificación del cableado interno vs. Planos Aprobados.

-Verificación de enclavamientos eléctricos, si los hubiera.

-Verificación de los distintos ctos (en borneras). Medición de tensión.

-De aislación a frecuencia industrial sobre el circuito principal (2kV-50Hz - lmin.).

-De aislación a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares.

E.4) INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES

Se realizará conforme a lo descripto para el tipo de instalación de que se trate (a la vista o intemperie).

Las bandejas de fuerza motriz serán del tipo escalera marca SAMET o calidad superior de chapa galvanizada en origen con tapa de 600mm. Ala 92mm. Con los correspondientes accesorios de derivación y con tapa para todos los tramos verticales.

Todos los elementos de acople y fijación o suspensión (cuplas de unión, retenes de tapa, soportes, cuplas articuladas, grampas de suspensión, ménsulas, varillas roscadas y niples, etc.), como los accesorios para permitir ajustes o cambios de dirección (curvas horizontales o verticales, uniones T, reducciones, uniones cruz, etc.) serán de fabricación normalizada y ejecutadas con el mismo material y terminación superficial.

No se admitirá bajo ningún concepto la incorporación a las bandejas de elementos de derivación o ajuste desarrollados por la herrería de obra.

Se deberá garantizar la continuidad eléctrica de las bandejas, mediante cable de 6mm2 y conectores ojal aislados.

Soportes para bandejas

Los mismos estarán construidos en hierro ángulo de 11/2”x3/16 con dos manos de pintura antióxido y dos manos de pintura color, a definir por la dirección de obra.

Serán anclados a la base a través de anclajes ampollas química.

Previo al acabado de la pintura antióxido se deberá solicitar a dirección de obra una inspección visual de la tarea.

Pedestales

Los mismos estarán construidos en hierro de 11/2 “x 3/16 y una base de chapa de espesor 3/16 no menor a 200 x 200mm. con dos manos de pintura antióxido y dos manos de pintura, color a definir por la dirección de obra.

Serán anclados a la base a través de anclajes ampollas química.

Previo al acabado de la pintura antióxido se deberá solicitar a dirección de obra una inspección visual de la tarea.

E.5) ENSAYO DE LAS INTALACIONES

Finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que se designen, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista.

E.6) ENSAYOS DE AISLACION Y CONTINUIDAD DE LA INSTALACION

A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de Megometro, con generación de tensión constante de 1000 voltios como mínimo. Dicho instrumento deberá estar debidamente homologado por autoridad competente. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 1000 Homs por voltio de tensión.

Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, cuya instalación están a cargo del Contratista, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará previa desconexión de aparatos de consumo. Estos ensayos serán aplicables a los conductores de baja tensión.

En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas:

· Demostración de la continuidad metálica de las canalizaciones.

· Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación, masas metálicas de equipos, etc., mediante mediciones en distintos puntos de esta.

· Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores máximos de 1 ohm para puesta a tierra general.

Si la Inspección de Obra considerara necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, éstos serán efectuados en la fecha, forma y en presencia de quién se designe. Los gastos que originen los ensayos pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como consecuencias de materiales inapropiados, defectuosos o por deficiencia de mano de obra o montaje.

E.7) ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN PLIEGO


Para los aspectos no contemplados en la presente especificación general, en las especificaciones particulares que siguen, se tendrán como válidas las disposiciones de:

· Reglamento del Código de Edificación Municipal correspondiente.

· Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina última edición aprobada y homologada.

· Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587 decreto 351/79 y 911/96 con sus modificaciones).

· Reglamento y/o Requerimiento de la Compañía de Electricidad correspondiente.

· IRAM Instituto de Racionalización Argentino de Materiales.

· IEC Comisión Electrotécnica Internacional.

· NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendio)

· UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores).

· IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros Electricista y Electrónicos)

· NEC National Electric Code

En caso de discrepancias valdrá la determinación de la Inspección de Obra.

E.9) MANUALES DE USO

El oferente deberá entregar una vez finalizada la obra y como condición excluyente antes de facturar el fondo de reparo los manuales y/o descriptivos de todos los elementos que por necesidad se hayan introducido en la instalación eléctrica, los mismos deberán estar traducidos al español y deberán ser entregados en 2 copia en papel y digital.

F) PINTURA

Previo al inicio del proceso de pintado, se deberá preparar la superficie de los elementos para aseguras la correcta adhesión de la pintura. Para ello será necesario la utilización de lijas, discos de desbaste, cepillos metálicos, etc. 

Se pintará puertas de acceso a terraza, puertas trampa y barandas con una mano de antioxido y dos manos de esmalte sintético satinado de primera calidad, color a definir por la D.O.

G) HERRAJES

La contratista deberá proveer y colocar cerradura tipo cerrojo con un mínimo de tres pestillos apta para llave de seguridad en todas las puertas de acceso a la terraza. Deberá encargarse de todas las adaptaciones necesarias a realizar en la puerta y en el marco para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de cierre.

Todas las cerraduras deberán poder abrirse con una única llave de seguridad para la apertura de las cerraduras.

Además, la contratista deberá proveer los candados para el cierre de las puertas trampa. Las llaves de dichos candados tendrán que contar con un rotulo que indique a que núcleo pertenecen.

La llave de seguridad para las cerraduras de las puertas de acceso a terraza y las llaves de candados serán entregadas únicamente a la D.O.  













































INFORME TECNICO Nº031

“Norma de Salud, Higiene y Seguridad Laboral para Empresas Contratistas”

[bookmark: _Toc14416372][bookmark: _Toc24004338]OBJETIVO DE LA PRESENTE NORMA
Definir requisitos, reglas y condiciones que en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de esta Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).

[bookmark: _Toc14416373][bookmark: _Toc24004339]Alcance  
La presente Norma tendrá carácter de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas que contrate esta CMCBA, como así también de las que contraten las concesiones otorgadas a terceros y las asentadas o/a asentarse en los predios de propiedad de esta Corporación. Deben aplicarse a todas las actividades de demolición, construcción, excavación, montaje, desmontaje, modificación, instalación, pintura, mantenimiento, service, limpieza, etc.

[bookmark: _Toc14416374][bookmark: _Toc24004340]CONSIDERACIONES GENERALES
En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación de la salud y de la integridad física de todo el personal involucrado en el Proyecto y la prevención de accidentes y de pérdidas, la CMCBA requerirá al Contratista y todas las Subcontratistas, el cumplimiento de toda legislación y normativa correspondiente a la Jurisdicción Nacional y Provincial vigentes en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral aplicables al proyecto, entre ellos: Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79; Ley 24.557; Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el Decreto 911/96, 144/99, 1057/03 y las Resoluciones SRT 231/96, SRT 51/97, SRT 35/98, SRT 319/99, SRT 552/01, SRT 62/02, SRT 310/02, SRT 295/03; y Ley de tránsito 24.449, así como cualquier otra normativa (leyes, decretos, procedimientos y/o disposiciones internas) vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

La CMCBA tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías, pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la Obra si la evaluación del riesgo observado así lo justificare.

Para un mayor control de los aspectos en Salud, Higiene y Seguridad Laboral del proyecto, se establecen los siguientes requerimientos:

[bookmark: _Toc14416375][bookmark: _Toc24004341]Documentación a presentar
La Contratista deberá presentar:

· “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del proyecto. El mismo deberá ser aprobado por la CMCBA, debiendo contener, como mínimo, la siguiente información:
· Objetivos, metas y alcance;
· Requisitos legales y otros requisitos;
· Estructura y responsables;
· Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud ocupacional;
· Medidas correctivas y/o preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
· Plan de acción ante accidentes y/o incendios;
· Nómina del personal afectado a las tareas encomendadas;
· Constancia de capacitación al personal;
· Formulario de Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal de la Resolución 299/11.
· Comunicación; y,
· Preparación y respuesta a emergencias.

· En el caso de que la Contratista cuente con un Sistema de Gestión Salud, Higiene y Seguridad (certificado por alguna norma internacional) deberá presentarlo ante la CMCBA, quien evaluará su contenido, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con observaciones.

[bookmark: _Toc14416376][bookmark: _Toc24004342]Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
La Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del proyecto, así como para el cumplimiento de las normas vigentes, asegurando la prevención de los riesgos y la protección física y de salud de los trabajadores. Deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

· Coordinador.
· La Contratista debe designar a un Coordinador de Higiene y Seguridad Laboral, quien será responsable de la implementación de dicho Programa, y otras acciones en la materia, necesarias para un adecuado desarrollo de la obra. 
· El mismo debe contar con la habilitación de la autoridad competente y la matrícula profesional al día, quien confeccionará el Legajo Técnico.
· La Contratista presentará ante la CMCBA la nómina del profesional y el/los Técnico/s a cargo en Higiene y Seguridad de la Obra, junto con las fotocopias correspondientes de sus habilitaciones y los teléfonos donde se los podrá ubicar en todo momento.
· En aquellos casos en donde la Obra requiera tres o más contratistas, podrán designar entre todas a un profesional con los requisitos mencionados.

· Servicios al trabajador. Si la obra es de gran dimensión y la situación lo requiere, la Contratista debe mantener instalaciones de baños y vestuarios, comedores y cocinas, tratamiento para desechos sólidos y de aguas residuales, provisión de agua potable y transporte en condiciones adecuadas y en conformidad con la normativa vigente, de manera de asegurar el bienestar y la protección de los trabajadores.

· EPP.
· Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de protección para seguridad colectiva y/o personal (EPP), necesarios para el desempeño de sus actividades. 
· Los mismos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM. Su entrega deberá ser documentada en el formulario de la Resolución 299/11, siendo debidamente firmada por cada trabajador. 
· Ejemplos de EPP: zapatos de seguridad, cascos, protectores oculares, auditivos, máscaras de soldar, respiratorios, antigás, cinturones de seguridad, guantes, polainas, delantales, cascos, barbijos, arnés, entre otros.

· Capacitaciones. Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo las subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral”. Informar a todo su personal sobre los riesgos generales de la obra y los inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso.

· Elementos de obra. Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con las normas vigentes de Higiene y Seguridad y que se encuentren en buen estado de conservación y en condiciones apropiadas para su uso. Garantizar que los mismos posean protecciones en sus partes móviles y/o de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes. Además, deberán estar dotadas de mecanismo de parada de emergencia de fácil acceso.

· Máquinas y vehículos. Deben contar con previa verificación y un óptimo sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.

· Tareas en vías de uso común. Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías ajenas al área del obrador, deben respetar lo establecido en la Ley de tránsito 24.449, su Decreto 779/95 y en las leyes correspondientes a la Jurisdicción, al igual que la señalización empleada para tal fin. Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias, así como áreas de trabajo y circulación, de manera que se eviten accidentes con peatones y/o el tráfico vehicular local.

· Cerramientos. A los fines de delimitar la zona de obras, impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y garantizar la operatividad del obrador, se colocarán cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el usuario y señalizaciones. Los mismos deben ser diseñados para su rápida remoción en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas. 

· Instalaciones eléctricas. Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes y los materiales utilizados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los tableros deben contar con puesta a tierra, llaves de corte, interruptores diferenciales y gabinetes adecuados a la intemperie.

· Aspectos climáticos. En la presencia de factores climáticos (lluvias, vientos, descargas eléctricas u otros) que comprometan la seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser suspendidos.

· Residuos. La disposición final de todo residuo generado durante la reforma deberá ser gestionada de acuerdo a su clasificación (sólido urbano, árido, peligroso) y normativa vigente.

· Incidentes y accidentes. 
· Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo las enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados, para identificación de las causas y tomada de acciones correctivas, a fin de evitar su repetición. Si su gravedad lo amerita, deberá ser notificado con urgencia ante la CMCBA a los teléfonos 4480-5568 / 4480-5500 (conmutador) / 114-986-2345.
· La Contratista procurará la atención a sus empleados en Clínicas especializadas en accidentología laboral en las cercanías de esta CMCBA.
· Cuando un dependiente de la Contratista o Subcontratista sufra daño y/o lesión, mientras esté en los predios de esta CMCBA, será exclusiva responsabilidad de la Contratista notificar de inmediato a los sectores intervinientes de auxilio e informar a las autoridades policiales (en caso de corresponder) y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades de trabajo, aseguradora, etc., de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
· Mensualmente se entregará copia de los datos estadísticos de accidentes de trabajo a CMCBA.
· En caso de incendio se comunicará telefónicamente al Cuartel de Bomberos asentados en esta Corporación a los teléfonos 4480-5555 o 5666.
· En caso de que la CMCBA detecte alguna acción o condición de riesgo inminente para el personal de la Contratista y/o para el personal de esta Corporación, se podrá detener en forma inmediata la tarea, con el propósito de corregir tal situación, con la finalidad de preservar vidas y bienes de las empresas comprometidas. Esta suspensión de tareas no exime a la contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.

· Frentes de trabajo. Dentro de las necesidades del obrador, la Contratista debe proveer en los frentes de trabajo: sistema de comunicación; primeros auxilios para accidentados; servicios contra incendio; servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser utilizados baños químicos) en cantidad suficiente para el total de trabajadores; agua potable para el consumo humano; y accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y bien señalizados, de manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y otros actores lindantes al proyecto.

· Escaleras y andamios. Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar provistas de barandas en los lados abiertos y pasamanos; un ancho libre mínimo de 60 cm; una alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 cm; cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 911/96. Los mismos deberán estar construidos e instalados con materiales y diseños adecuados a su función, a las características de la obra y de acuerdo a los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes.

· Trabajos nocturnos. En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse iluminación adecuada y los trabajadores deben utilizar EPP reflectivos de alta visibilidad, según norma IRAM 3859.

· Seguros del personal. Previo al inicio de obra, la Contratista y/o Subcontratista, deberá presentar ante la CMCBA el listado del personal afectado al servicio, consignando:
· Apellido y Nombre, tipo y número de documento de identidad, fecha de comienzo del trabajo, sector donde prestará el servicio, tarea que realizará, horario y detalle de quienes supervisarán las tareas, capacitación.
· Teléfonos de la contratista para casos de emergencias.
· Detalle de la ART que cubre a todo su personal.
· Detalle de Clínicas de la ART en la zona con direcciones y teléfonos.
· Certificado de cobertura de la ART donde figura el personal completo de la contratista que pueda concurrir a realizar actividades dentro de la CMCBA. Dicho certificado debe contener una cláusula que establezca: “ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de petición contra funcionarios, empleados, bien sea su fundamento en el ART 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarios que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de ....................... (nombre de la contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo sufridos o enfermedades profesionales contraídas por el hecho o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo ................ ART se obliga a comunicar a la CMCBA en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificado.
· Todo nuevo personal que incorpore la Contratista y/o subcontratista deberá cumplir con los requisitos de este procedimiento. Ver Artículo 20 “Personal de la Contratista” del Pliego de Condiciones Particulares.

[bookmark: _Toc14416377][bookmark: _Toc24004343]Penalidades
Todo incumplimiento a las normas y procedimientos vigentes de Salud, Higiene y Seguridad Laboral, por parte de la Contratista y/o Subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.
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