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0. GENERALIDADES -

0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta obra comprende la puesta en valor de los sanitarios de hombres de los nticleos centrales de
las naves del Area Transaccional de la Corporacion del Mercado Central de Buenos Aires (en
adelante CMCBA). La puesta en valor comprende la renovacion de instalaciones eléctricas y
sanitarias, incluyendo cambio de artefactos sanitarios y eléctricos, el cambio de revestimientos
ceramicos y reparacion de carpinterias metalicas perimetrales.

El adjudicatario en adelante el CONTRATISTA tendra a su cargo la provisién de mano de obra,
herramientas y materiales necesarios para las tareas objeto de la presente licitacion.

0.2 CLAUSULAS GENERALES
0.2.1 Alcance del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta
obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser
ampliado, corregido y/o modificado seglin las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la
posterior ejecucion de la obra, y no dard lugar a reclamo de ninglin tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la empresa CONTRATISTA
en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su
correcta ejecucion.

0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentacion

Son aquellas por las cuales la CONTRATISTA tomara a su cargo la provision de materiales,
fabricacion, montaje, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que
sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para
ejecutarlas completa y correctamente terminadas de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan
librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional

0.2.3 Reglamentos

Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos
que a continuacion se detallan.

Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de
proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas.
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Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no
previstos en las especificaciones y planos, la CONTRATISTA debera comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya
que posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Sobre toda construccion realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas
Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC
102-

2005 “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-
2005

“Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante su Construccion”.

b) Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios
Geotécnicos”

¢) Estructuras de Hormigéon Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigén”

d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero
para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de
Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos
Estructurales de Acero de Seccion Abierta Conformados en frio”; CIRSOC 304-2007
“Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007
“Recomendacion para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-
2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de
Seccion Circular”

¢) Estructuras de mamposteria: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Mamposteria” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empirico para Construcciones de
Mamposteria de Bajo Compromiso Estructural.

f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de
Aluminio”

g) Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y
perforaciones, Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracion General de AySA. Normas y
Reglamentaciones de la ex OSN validos para AySA. Normas IRAM

k) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Asociacion
Argentina de Electronica (AEA) y tltima edicion de Telecom y Telefonica de Argentina.
Compaiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A.). Asociaciéon
Electrotécnica Argentina.

1) Instalacion de Corrientes Débiles: Telefonia- Empresa TELECOM / TELEFONICA de
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Video Cable.
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Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de
igual incumbencia y por la misma institucion o EPS (empresa prestataria de servicios), debera
ser informado y acordado con la Inspeccion de Obra, la aplicacion del nuevo reglamento que se
encuentre vigente.

0.2.4 Estudio de la obra

El CONTRATISTA debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta contratacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

De ninguna manera, podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en las
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretacion de la documentacién

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar.

Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto,
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso,
valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos
s6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira
de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

La CONTRATISTA debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

0.2.6 Responsabilidad del CONTRATISTA

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados
en su totalidad por el CONTRATISTA.

Planos generales y de detalles:

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto,
siendo obligacion del CONTRATISTA la elaboracion del proyecto definitivo y la
documentacion técnica de detalle.

Su revision y aprobacion sera realizada por la Inspeccion de Obra de la CMCBA. La aprobacion
no exime al CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los
ambitos civil y profesional por el disefio, la ejecucion y el correcto funcionamiento de la
construccion e instalaciones de la obra. Se deberd contar con la documentacion de detalle
aprobada previamente al inicio de los trabajos.
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El CONTRATISTA elaborard todos los planos de detalle y las memorias de calculo que
permitan ejecutar en forma inequivoca y segura las diferentes partes de la obra segin los
lineamientos y criterios del proyecto y documentacion de licitaciéon y con los ajustes que
imponga la verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construccion en
un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones
Técnicas. Los planos tendran todos los detalles necesarios para su correcta interpretacion y
posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las adecuadas para este objeto.

Planos de Obra:

El CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion a la Inspeccion de Obra, los planos y
documentos que a continuacion se detalla:

a) Estudios previos

Estudios de gabinete, relevamientos de los locales a intervenir, instalaciones eléctricas,
sanitarias y de gas.

b) Arquitectura
Planos de demolicion - Planos generales de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones de gas, replanteos, cortes, planos de detalles segun requerimientos de
proyecto.

¢) Planos conforme a obra
Antes que se realice la recepcion provisoria de las obras y como requisito indispensable para
ésta, el CONTRATISTA debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra"
que reflejen las tareas realizadas, deberan presentarse en original y tres copias seglin normativa
vigente, todo ello en colores convencionales y en formato digital 2 copias completas.
Juntamente con los planos "conforme a obra", el CONTRATISTA presentara a la Inspeccion de
Obra, la siguiente documentacion:

e Memoria de estudios previos, calculos técnicos, materiales y equipos empleados, con la
totalidad de sus caracteristicas y marcas.

Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

e Al menos veinte fotografias por sanitario a intervenir antes del inicio de los trabajos y
otras tantas al finalizar los mismos. Estas obligaciones constituyen una de las
prestaciones del CONTRATISTA. Su incumplimiento dejara al contrato inconcluso,
impidiendo la recepcion definitiva y la liquidacion final de la obra.

e Documentacion completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias),
dibujos en AutoCAD 2014 o version mas reciente

0.2.7 Plan de trabajos

El CONTRATISTA presentara un CRONOGRAMA DE OBRA ajustado al plazo total
consignado en el Cronograma general de las Obras (CGO) que forma parte de la documentacion
del presente pliego.

El cronograma debera incluir el detalle de las tareas indicadas en la Planilla Cuantitativa de
Precios, respetando estrictamente el orden y la numeracion alli establecida, asi como los
tiempos de ejecucion previstos para cada actividad.

Una vez presentado dicho cronograma, el Inspeccion de Obra, en conjunto con el Representante
Técnico del CONTRATISTA, procedera a labrar el acta de Inicio de Obra.
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Se debera tener en cuenta que el horario de trabajo sera previamente acordado con la Inspeccion
de Obra, en funcién del funcionamiento operativo del Area Transaccional. El ingreso y egreso
de materiales estara restringido y debera realizarse fuera del horario de atencion de la venta
mayorista en dicha area, el cual finaliza a las 16:00 horas.

0.2.8 Reuniones de coordinacion

El CONTRATISTA debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de
la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el CONTRATISTA debera comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas a su cargo.

0.2.9 Muestras

El CONTRATISTA debera presentar, antes de instalar materiales en obra, muestras de todos y
cada uno de los materiales y/o artefactos.

Para ello debera sectorizar en su obrador un area de muestras y prototipos que contara con los
dispositivos de seguridad e instalaciones necesarias para el control y resguardo de las muestras y
prototipos, hasta finalizada la obra.

La Inspeccion de Obra dispondra en que momento deben depositarse las muestras de materiales
que serviran como tipo de confrontacion para los suministros.

La aceptacion o rechazo de las muestras sera resuelta por la Inspeccion de Obra dentro de los 7
(siete) dias habiles de su presentacion. Transcurrido dicho plazo sin que se realicen
observaciones, se entendera que han sido aceptados.

Cuando sea necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Inspeccion de Obra
determinara las que deban ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas demanden por cuenta
del CONTRATISTA.

0.2.10 Pruebas

Previo a la aplicacion masiva de cualquier tratamiento correctivo y/o de terminacion, el
CONTRATISTA debera ejecutar las pruebas de intervencion necesarias hasta satisfacer los
requerimientos del proyecto.

La Inspeccion de Obra establecera el o los lugares para la ejecucion de estos ensayos y sera
quien apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio.

El CONTRATISTA no podra dar comienzo a la aplicacion de ninglin tratamiento si antes no
fueran aprobadas las correspondientes pruebas de intervencion.
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0.2.11 Materiales
0.2.11.1 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de
primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica, cerrado, provisto del
sello de garantia correspondiente y en perfecto estado.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente
pliego.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por
el CONTRATISTA y aceptado oficialmente, teniendo derecho el CONTRATISTA o su
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los
resultados obtenidos se consideraran definitivos.

En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos los costos de los ensayos
seran a cargo de la CONTRATISTA.

0.2.11.2 Cales

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido aprobadas
en los ensayos respectivos. Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas (El Milagro o equivalente) y
cales hidraulicas (HIDRAT EXTRA o equivalente)

Deberan cumplir con los requerimientos que se encuentren vigentes en normas [IRAM.

Cal viva
Las del tipo aéreo procederan de Cordoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o
Azul, salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serdn sin alteraciones por efecto
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegera de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines.

La extinciébn o apagamiento se realizard en la misma obra, segun el procedimiento mas
conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal
viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado
de la cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los
obradores donde se trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las
cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto
con tierra y otros elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o
"ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900
mallas por dm2.
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En ningun caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara
que se estd en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento.
Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con (10) diez dias de
anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)
Procederan de fabricas acreditadas y serdn de primerisima calidad (hidratada Cacique o
equivalente).

Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia. Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el
tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragiie,
deberda comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas
siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal
por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, deberd exceder los 25
kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie, evitando humedades, etc.

El CONTRATISTA debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si
en algin momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos
por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por
el CONTRATISTA y aceptado oficialmente, teniendo derecho el CONTRATISTA o su
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los
resultados obtenidos se consideraran definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las
personas referidas en el parrafo que precede, se daran como aceptados los resultados obtenidos.
En todos los casos los costos de los ensayos seran a cargo de la CONTRATISTA.

Cementos

Se emplearan unicamente cementos que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las
normas IRAM y reglamentos CIRSOC de acuerdo a su uso. Procederan de fabricas acreditadas
en plaza. Al ingresar a obra seran frescos y deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.
El acopio se dispondra en un local cerrado y bien seco. Las bolsas se apilaran en capas sobre un
piso de tablas separadas 20 ¢cm, como minimo, del piso y 30 cm, como minimo, de las paredes
del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas diferentes se apilaran
separadamente.

El almacenaje debera realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar en
cualquier momento e identificar las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra, dentro
de las 48 horas de notificado el CONTRATISTA por parte de la Inspeccion de Obra, todo
cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en minimas proporciones o cuyo color
esté alterado. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de
cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el
curso de los trabajos. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto
estado pulverulento y con color uniforme. Podra almacenarse cemento a granel, en silos
especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de la Inspeccion de
Obra.
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Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra
exigir al CONTRATISTA que haga comprobar en laboratorio, la naturaleza y buena calidad del
cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Cemento Portland de Alta Resistencia Inicial

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
Los cementos de fragiie rdpido deberdn proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primerisima calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica
de procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

0.2.11.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso;
no contendrd sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y las que correspondan
vigentes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada
caso, se corregird esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de distinto
modulo de finura, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse
para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del
quebrantamiento de roca granitica o basaltica.

El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las
Normas IRAM 1501, 1502 y las que correspondan vigentes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas
que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir,
sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante
24 horas. El color del liquido que queda sobre la arena permitirad juzgar si la misma es utilizable,
de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.
Castafio, marron claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por
el CONTRATISTA y aceptado oficialmente, teniendo derecho el CONTRATISTA o su
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los
resultados obtenidos se consideraran definitivos.

En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se

daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos sera a
cargo de la CONTRATISTA.
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0.2.11.4 Cascote

Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto
debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la cual rechazara todo
cascote que no retna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

0.2.11.5 Agua

En la preparacion de mezclas se empleard agua que cumpla con los requisitos de la norma
IRAM 1601 — 2012 “Agua para morteros y hormigones de cemento”, y su obtencion y consumo
sera costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que
pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

0.2.11.6 Agregado grueso

Se empleard en un tamafio comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos
espesores sean mayores de 15 ¢cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Se empleara piedra partida salvo que la Inspeccion de Obra autorice expresamente a utilizar
también canto rodado, deben ser limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de
origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos
adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregados definidos, no podran
cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

0.2.11.7 Perfiles para construccion en seco

Seran de chapa de acero N° 24, zincada por inmersion en caliente, fabricados segiin Norma
IRAM IAS U 500-243:2004.

Solera

Se emplearan U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie se
encontrara moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijaran a piso y losa de manera
que generen dos rieles, uno superior y uno inferior, entre los que se colocaran los perfiles
montantes. En cielorrasos se fijan a paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos
canales guia enfrentados.

Las fijaciones seran por medio de tarugos de nylon de expansion con tope, N° 8 y tornillos de
acero de 6 x 40 mm, colocados entre si con una separacion maxima de 60cm y de Scm respecto

de sus extremos. Los tramos inferiores a 60cm llevaran al menos 2 fijaciones.

Montantes
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Se emplearan C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm.

0.2.11.8 Mezclas
0.2.11.8.1 Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin anadir agua, serd desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de
materia seca y suelta, con excepcion del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.

La Inspeccion de Obra seleccionara un laboratorio, para cada tipo de ensayo, que sera el
indicado para realizarlo y las certificaciones que el laboratorio emita se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al CONTRATISTA. El
costo de estos ensayos correra por cuenta de la CONTRATISTA.

0.2.11.8.2 Planilla de Mezclas

1) Mamposteria de submuracion, cimientos, recalces y muros muy cargados; juntas que
contengan algin hierro, se ejecutaran con 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana.

2) Mamposteria en elevacion, se ejecutard con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica y 4 partes de arena gruesa

3) Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelacion, se ejecutaran con 1/4
parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena mediana.

4) Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutara con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica y 3 partes de arena mediana.

5) En cielorrasos, Jaharro y enlucido de yeso, se ejecutara con 1 parte de cal aérea, 1/3
parte de yeso y 1/2 parte de arena mediana.

6) En cielorrasos Jaharro a la cal y enlucido de cal, se ejecutard con 1/4 parte de cemento,
1 parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana.

7) Revoque fino interior, se ejecutara con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 5
partes de arena fina.

8) Mortero hidrofugo, se ejecutara con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y
1Kg de hidréfugo inorgénico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de
agua empleada.

9) Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutara con 1/8 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica, 4 partes de arena gruesa y 6 partes de cascotes de ladrillos.

10) Contrapisos sobre losas y/o plateas, se ejecutara con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos. Colocacion de
pisos mosaicos graniticos, umbrales y solias, se ejecutara con 1/2 parte de cemento, 1
parte de cal hidraulica y 3 partes de arena mediana.

11) Colocacion de revestimientos interiores, se ejecutara con 1/4 parte de cemento, 1 parte
de cal aérea y 3 partes de arena mediana.
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Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto
por el CONTRATISTA y aceptado oficialmente, teniendo derecho el CONTRATISTA o su
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra.

Los resultados obtenidos se consideraran definitivos. En caso de no estar presentes ninguna
de las personas referidas en el parrafo que precede, se daran como aceptados los resultados
obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo de la
CONTRATISTA.

A. SERVICIOS PRELIMINARES
1.0 Generalidades

1.1 Proyecto definitivo y ejecutivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del CONTRATISTA Ila elaboracion de los planos ejecutivos de obra definitivos y
toda documentacion respaldatoria necesaria.

El CONTRATISTA debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, todos los
planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién
comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

Si la Inspeccion de Obra determina como “APTO PARA CONSTRUCCION” Ia
CONTRATISTA podra dar inicio a las tareas.

Si se determina “A REVISAR. NO APTO PARA CONSTRUCCION”, la CONTRATISTA
debera presentar nuevamente esta Documentacion, una vez corregida toda la documentacion y
aprobada, entregara a la Inspeccion de Obra 2 (dos) juegos completos de la documentacion en
formato papel y toda la informacién en soporte magnético ya corregida.

Una vez terminada la obra y de manera de lograr la recepcion definitiva de la misma, la
CONTRATISTA deberd presentar los “Planos Conforme a Obra”, con todos los planos
generales y de detalles del estado actual de cada niicleo sanitario terminado.

La impresion de los planos serd a cargo de la CONTRATISTA, quien podra presentar una sola
copia que sera revisada y/o aprobada por la Inspeccion de Obra.

Si la CONTRATISTA solicita una copia de los planos revisados y/o aprobados, podra preparar
una nueva copia a su costa. Los planos deberan ejecutarse en archivo .DWG (version posterior o
igual a 2006) y se adecuaran a los contenidos, tamafios y caratulas que la Inspeccion de Obra
proporcione.

La aprobacion de la documentacion Ejecutiva de Obra se dejara asentada con sello y firma por
parte de la Inspeccion de Obra en planos y libros de Ordenes de Servicio.

Queda incluido en el relevamiento elaborar el inventario de los elementos que quedaran en

poder de la CMCBA para llevar control de aquello que fueran depositados donde asi lo indique
la Inspeccion de Obra.
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Se consideraran las especificaciones del item 0.2 “"Clausulas Generales”’, especialmente los

items 0.2.5 “"Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion”’, y los articulos
comprendidos en el item 0.2.6 ""Responsabilidad del Contratista’" .

1.2 Obrador, Depésitos y Sanitarios
El CONTRATISTA tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, considerando oficinas, depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el CONTRATISTA debera instalar obradores del
tipo contenedores metalicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La
presentacion previa a la Inspeccion de Obra permitira abrir juicio a los fines de la aprobacion
con que debera contar el CONTRATISTA, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores, depdsitos, vestuarios, etc. Seran por cuenta del CONTRATISTA los servicios
de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento
de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, los que deberan
ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el CONTRATISTA.

1.2.1 Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo del CONTRATISTA la provision y gestion de uso de caballetes para
estacionamiento de vehiculos afectados a las obras contratadas y debera cumplir con la
reglamentacion vigente en cuanto a sefializacion y delimitacion con cercos y vallas
reglamentarias del area de trabajo de personas y maquinaria o equipos, y de las areas afectadas
por la circulacién de personal y maquinarias y equipos dentro del area de la CMCBA,
respetando materiales y colores aprobados por la normativa vigente.

De ser requerido el corte o modificacion de la circulacion vehicular o peatonal debera ser
solicitado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra de la CMCBA con al menos 48hs de
antelacion. Las zonas afectadas seran sefializadas de manera reglamentaria con elementos fijos
y/o mdviles y personal disponible para el ordenamiento del transito y prevencion de accidentes.
Los dafios ocasionados a terceros por negligencia en la sefializacion del area de trabajo sera
responsabilidad del CONTRATISTA.

1.2.2 Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencion y consumo sera costeado por
el CONTRATISTA o segun lo disponga la Inspeccion de Obra, a cuyo cargo estara el pago de
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

I4

Se tendran en cuenta las consideraciones del item 0 “"Generalidades”’.

La ubicacion del obrador y guarda de maquinarias y equipos serd definida junto a la Inspeccion
de Obra en un sector cercano al area de intervencion.

1.3 Sera responsabilidad del CONTRATISTA la ejecucion de un cerco del area destinada a
obrador si asi se requiere.
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Los dafios que ocasionare la ejecucion y desmonte del cerco del obrador como la ocasionada por
la circulacion de maquinarias y equipos del CONTRATISTA seran reparados a su costa.

Se considerara un cerco de chapa con altura 3,00m en el sector graficado en plano G1, con 2
portones de ingreso y egreso al sector obradores.

1.3 La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, que
dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en
feriados.

La vigilancia de la obra estarda exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, que
dispondra de personal al efecto las 24 horas del dia todos los dias de la semana.

2.0 PROVISION E INSTALACION DE LUZ DE OBRA

2.0.1 Tluminacion y fuerza motriz

Toda la iluminacion necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, correra por cuenta del CONTRATISTA la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el CONTRATISTA
proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos, el CONTRATISTA debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el CONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la
energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras

2.02 Energia eléctrica

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el CONTRATISTA o segun lo
disponga la Inspeccion de Obra, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con
ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de
todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2.0.3 Union de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del CONTRATISTA y se
considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones

existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas
con las existentes.
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2 Luz de obra
Se deberan realizar las instalaciones necesarias para disponer de luz de obra en los obradores
los cuales estardn ubicados junto a la nave 12 ocupando un espacio de unos 20x35m.

2.1 Tablero provisorio
Se proveerd un tablero provisorio gral que se alimentard desde un circuito monofasico que
alimenta un mddulo de bafio en desuso en punto a indicar.

2.2 Tablero mavil

Desde dicho tablero se alimentard la oficina del obrador y ademds la zona del obrador mismo
por medio de tableros méviles necesarios para contar con energia al pié de los trabajos de
manera de minimizar el tendido de cables de obra y zapatillas de tomas, etc.

2.3 Jabalina
Se ubicara una jabalina de PAT de proteccién correspondiente.

2.4 Alimentador TS-Obras
Se proveerd un Alimentador a TS-Obras desde un punto en la nave 12 con cable Iram 2178
2Xx6mm2+T , con cafio camisa.

2.5 Alimentador TPM
Se proveerd un Alimentador a tablero TPM desde TS-Obra con cable Iram 2178 2x4mm2+T.

2.6 Alimentador Oficina obrador
La Alimentacion de una oficina de obrador a su llave térmica sera con cable Iram 2178
2X4mm2+T

2.7 Alimentacion aérea

La Alimentacién aérea serd con cable Iram 2178 o bien preensamblado segln correponda, a
tres proyectores Led de 100W montados al exterior en altura para la zona de obradores.
Deben contar con una fotocélula gral.

2.8 Proyectores led
Ademas, se dispondra la provision y el montaje aéreo de proyectores de Led a la intemperie.

B REMODELACION DE BANOS MASCULINOS AREA TRANSAC.

1. DEMOLICIONES

1.0 Generalidades de demoliciones

1) El CONTRATISTA debera efectuar las demoliciones que se especifiquen en los
Planos y demas documentos licitatorios.
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Elaborara de manera complementaria al Cronograma de Obra el respectivo plano indicativo de
las demoliciones, que debera firmar el profesional responsable en representacion del
CONTRATISTA y hara entrega del mismo a la Inspeccién de Obra para su aprobacion previo al
inicio de la tarea.

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, debera presentar para su aprobacion el plan de
Seguridad e Higiene firmado por profesional matriculado.

3) Deberd presentar asimismo a la Inspeccion de Obra las polizas de seguros de
responsabilidad civil y de prevencion de accidentes de trabajo, con una lista completa del
personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de
Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.

4) Todo el personal empleado deberd contar con la vestimenta, equipos y protecciones
que para cada tipo de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes
y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecucion de los trabajos.

5) El CONTRATISTA tendra a su cargo los tramites necesarios ante las compaiiias
proveedoras de servicios para obtener el corte o adaptacion de aquellos que quedaran afectados
por las demoliciones o que estuvieran en el recorrido del nuevo muro.

6) Las demoliciones se efectuardan bajo la responsabilidad y garantia del
CONTRATISTA, quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o
de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones.

7) El CONTRATISTA debera tener en cuenta que cualquier dafio o deterioro en bienes
de terceros o propias de la CMCBA, que se originen como consecuencia del desarrollo de las
obras, debera repararlo a su costa y a entera satisfaccion del damnificado.

8) Estara a cargo del CONTRATISTA la iluminacion provisoria del sector afectado si
fuera necesario.

9) Toda aquella demolicion, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar
dentro de la obra un adecuado movimiento, debera ser reconstruido por el CONTRATISTA al
finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberd entregarse en estado
ampliamente satisfactorio.

10) No se permitird quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningin lugar
del terreno, ni en terrenos aledafios.

11) Todo retiro escombros se ejecutara en los horarios que el transito en el lugar no se
halle restringido, proporcionando méaxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con
lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

1.0.1 Propiedad de las demoliciones

1) Cuando se especifique en la documentacion licitatoria o asi lo indique la Inspeccion de
Obra que algin material o elemento quede en propiedad de la CMCBA, el CONTRATISTA
debera realizar su extraccion y/o recuperacion con los cuidados necesarios para evitar roturas o
menoscabos. Deberda dejar ademas en estos casos, constancia de los retiros y su entrega
mediante la elaboracion de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su
cantidad, estado, etc., acta que deberan refrendar autoridades de la CMCBA o la Inspeccion de
Obra. Todo material a recuperar sera trasladado y depositado donde indique la Inspeccion de
Obra dentro del predio de la CMCBA.

2) Los materiales provenientes de las demoliciones que la Inspeccion de Obra designe
como irrecuperables seran retirados fuera de la obra y la CONTRATISTA se hara cargo de la
disposicion final de los mismos.

3) Ningun material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo
distinta determinacién o autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la
Inspeccion de Obra
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4) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algin material o elemento extraido
para reposiciones o completamiento de partes de la obra, serd obligacion y responsabilidad del
CONTRATISTA proceder a su correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen
irrecuperable. La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del
empleo final de estos materiales o elementos, el CONTRATISTA debera acondicionarlos o
restaurarlos a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

5) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio
la Inspeccién de Obra, se podran utilizar escombros provenientes de las demoliciones para
efectuar algun tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos debera seleccionarse debidamente
el material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales organicos, yeso,
etc., ademas de proporcionarle posteriormente la granulometria adecuada.

1.0.2 Trabajos de demolicion

Se ejecutara el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas
que aun no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecucion de las obras
y trabajos proyectados.

Seran por cuenta del CONTRATISTA todas las tareas de demolicion que sean demandadas por
requerimientos del proyecto. Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacion
mediante sefiales graficas y/o en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada
respecto a algin item o trabajo, se entendera que el CONTRATISTA considerd en su
presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.

Antes de iniciar una demolicion se debera obligatoriamente:

a) Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada
etapa las medidas de prevencion correspondiente.

b) Afianzar las partes inestables de la construccion.

c¢) Examinar, previa y peridodicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por
los trabajos.

d) Se interrumpira el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor,

etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse
adoptando las medidas de prevencion necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.
El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos
utilizados. El responsable de la tarea, que participard en la determinacién de dichas medidas,
debera verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado
exclusivamente al personal afectado a la demolicion.

e) Cuando la demolicion se efectue en altura, serd obligatorio utilizar andamios de las
caracteristicas descriptas en el capitulo correspondiente, separados de la construccion a demoler,
autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones técnicas, resultase impracticable
la colocacion de andamios, el responsable habilitado arbitrara los medios necesarios para evitar
el riesgo de caida para los trabajadores.

f) El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal
afectado a las tareas de demolicion.
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1.1 RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y EXTRACTOR DE
AIRE, INCLUYE CANERIAS A LA VISTA Y CABLEADOS

Seran retirados los extractores de aire para su reemplazo, todos los artefactos de iluminacion y
cafierias a la vista y cableados en desuso hasta los elementos de corte o bocas de derivacion si
dicho circuito alimenta artefactos que deban seguir funcionando.

Los artefactos de iluminacion y extractor de aire quedaran en poder de la CMCBA si asi lo
dispusiera la Inspeccion de Obra, sino seran retirados por el CONTRATISTA a su costa.

1.2 RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS VARIAS
Seran retiradas las griferias de artefactos, llaves de paso, caferias a reemplazar o anular,
valvulas de descarga de inodoros y mingitorios, rejillas y tapas de bocas de acceso y camaras de
inspeccion a reemplazar por nuevas. Los elementos que asi lo disponga la Inspeccion de Obra
quedaran en poder de la CMCBA.

1.3 RETIRO DE MINGITORIOS MURALES
Se retiraran los mingitorios murales, el destino final de los mismos sera definido por la
Inspeccion de Obra, y en todo momento se debera garantizar su correcta conservacion.

1.4 RETIRO DE INODOROS PEDESTALES
Se retiraran los inodoros pedestales, el destino final de los mismos serd definido por la
Inspeccion de Obra, y en todo momento se debera garantizar su correcta conservacion.

1.5 RETIRO DE INODOROS A LA TURCA
Se retiraran los inodoros a la turca, su disposicion final quedara a cargo del CONTRATISTA.

1.6 DEMOLICION DE PILETONES DE HORMIGON
Los piletones de hormigén seran demolidos evitando alterar o destruir areas proximas, tratando
de minimizar los posteriores trabajos de reparacion.

1.7 RETIRO DE ESPEJOS
Todos los espejos seran retirados. Los que se encuentren sanos en lo posible deberan ser
retirados con cuidado y puestos a resguardo para su traslado a depodsito de la CMCBA si asi lo
dispusiera la Inspeccion de Obra, sino seran retirados de la obra a costa el CONTRATISTA.

1.8 RETIRO DE PUERTA DE ACCESO
Las puertas de acceso seran retiradas para su reemplazo por puertas metalicas, se conservaran
los marcos y rejillas de ventilacion superiores.

1.9 RETIRO DE PUERTAS DE RETRETES

Las puertas de retretes seran retiradas para su reemplazo por puertas nuevas.

1.10 RETIRO DE PANEL DE MADERA DE RETRETES

Los paneles de retretes seran retirados para su reemplazo por nuevos paneles.
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1.11 RETIRO DE PLACAS DE MARMOL PARA SU REPOSICION
Las placas de marmol que se encuentren rotas o las que indique la Inspeccion de Obra seran
retiradas para su reemplazo por nuevas piezas. Se tendra en cuenta en este item la perfileria de
acero inoxidable necesaria para su correcto montaje.

1.12 RETIRO DE PLACAS DE MARMOL PARA SU REUBICACION
Las placas de marmol divisorias de las duchas existentes, seran retiradas, para ser reubicadas en
nuevo sector segin plano. Se tendra en cuenta en este item la adaptacion de la perfileria de
acero inoxidablenecesaria para su correcto montaje, y/o cualquier perfileria que surga para el
correcto montaje de la misma.

1.13 RETIRO DE PISOS CERAMICOS, INCLUYE CARPETAS
Los pisos ceramicos incluidos las carpetas de asiento seran retirados, los restos de las
demoliciones seran retirados de la obra a camion o volquete, los mismos no podran permanecer
acopiados en la obra.

1.14 RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO, INCLUYE REVOQUES
Los revestimientos ceramicos incluidos los revoques de soporte seran retirados, los restos de las
demoliciones seran retirados de la obra a camion o volquete no pudiendo permanecer en la obra.

1.1SRETIRO DE REVOQUES DE MURETES, INCLUYE RETIRO DE
GUARDACANTO DE PERFIL ANGULO
Los revoques de muretes perimetrales seran retirados, incluyendo los guarda cantos de perfil
angulo, los restos de demoliciones seran retirados a camion o volquete, no pudiendo permanecer
en la obra.

1.16 RETIRO DE CIELORRASOS FLOJOS AFECTADOS POR
FILTRACIONES
Los sectores de cielorrasos afectados por filtraciones que se encuentren flojos seran retirados
para su posterior tratamiento y reparacion.

1.17 RETIRO DE VIDRIOS ROTOS
Los vidrios rotos o fisurados que se indiquen en planos o asi lo indique la Inspeccion de Obra
seran retirados, cuya disposicion final correra por cuenta de la CONTRATISTA.

1.18 DEMOLICIONES VARIAS (DEMOLICION DE CORDON, RETIRO DE
MALLA METALICA DE CARPINTERIA, RETIRO DE 3 REJILLAS DE
VENTILACION)

Este item corresponde a la demolicién o retiro de elementos varios no comunes a todos los
sanitarios, estos elementos podran ser barrales, estructuras metalicas agregadas, cordones de
mamposteria, mallas metalicas no originales, y otros que son indicados en planos adjuntos.
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1.19 RETIRO DE TERMOTANQUE A GAS
Este item corresponde al retiro de termotanque a gas, con sus respectivas ventilaciones, el
mismo se entregard a CMCBA. Incluye anulacion de instalacion de gas, y retiro de cafieria de
agua obsoleta.

2 MAMPOSTERIA Y TABIQUES
2.0 Generalidades

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

2.0.1 Mamposteria
Podran ser de ladrillo comun, de ladrillos ceramicos huecos, bloques de cemento, etc. de
acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.

2.0.1.1 Ladrillos comunes

Tendran en todos los casos formas regulares, salvo especificacion particular contraria, tendran
estructuras compactas, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, ntcleos calizos, ni
otros cuerpos extrafos, rechazando la Inspeccion de Obra todo material que no retina estas
condiciones.

Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en mas o en menos.
Ensayados a la compresion en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una
pasta de cemento Portland, dardn una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm?2.

2.0.1.2 Ladrillos ceramicos huecos

Estaran constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificacion y que no
contendra ntcleos calizos ni otros cuerpos extraiios. Sus aristas seran bien rectas y sus caras
estriadas. Su color sera rojo vivo y uniforme.

Los ladrillos de 12¢m de ancho tendran 9 agujeros.
Se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

2.0.1.3 Ladrillos huecos portantes
Cumplirén con la Norma IRAM 12532.

Las tolerancias dimensionales de los elementos ceramicos son las siguientes:
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.-

Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mamposteria se
compensen:
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Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados segin cualquiera de sus
aristas debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberan verificarse de las siguientes
maneras:

a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metalica entre las aristas extremas, la
desviacion de la arista al filo de la regla no podra superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de
la arista considerada.

b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas.

¢) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en funcion de la variacion relativa de las
aristas que vinculan dichas caras, teéricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es
del 1% de la distancia que separa dichas aristas.

d) Dimensiones minimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo
no inferior al 40% del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques
huecos no podran tener un espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendran un espesor
igual o superior a 8 mm.-

2.0.1.4 Cales

Seran de aplicacion de la siguiente forma, salvo expresa indicacion en planos de proyecto.
a) CAL HIDRAULICA

Se utilizarda para mamposterias de ladrillos comunes en cimientos, elevacion de ladrillos
comunes y de maquina, tabique de ladrillos huecos ceramicos, contrapisos s/terreno natural,
jaharro interior o exterior.

b) CAL AEREA HIDRATADA

Se utilizara para enlucidos interiores y/o exteriores, colocacion de pisos, marmoles, solias,
colocacion de revestimiento interiores y exteriores.

Deberan estar por lo menos hidratadas en un 92 %.

2.0.1.5 Tabla de tolerancia de construccion
1.- Desviacion de la vertical:

a) En las lineas y superficies.
e En cualquier nivel - hasta 3m........ 5 mm
e hasta 6m. max... 8 mm
e hasta 12m. ".... 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles:

e en cualquier nivel, con un minimo de 6m................ 5 mm
e Para 2m............ 0+10 mm

2.- Variacion de la ubicacion de aberturas y paredes:
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e 5Smm

3.- Variacion de los escalones:
a) En un tramo de escalera:

e Alzada....3 mm
e Pedada....6 mm

b) En escalones consecutivos:
e Alzada.....2 mm
e Pedada...3 mm

2.0.1.6 Albaiiileria de ladrillos — generalidades

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos una hora antes
de proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla,
apretandolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretard con fuerza la mezcla en las
llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 1,5
cm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazon y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas
deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no
excedera de 1,5 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos entre si y sin pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al mismo nivel en
todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albaileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de
la albadiileria, que sera de 1 cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 mm si el ladrillo
debiera quedar a la vista.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, hormigén y
albafiileria, etc., expuestos a la intemperie, seran tratadas con masilla elastica tipo SIKA o
equivalente, aprobada previamente por la Inspeccion de Obra en forma de asegurar una
impermeabilidad permanente.
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Al levantar las paredes la Empresa dejara las canaletas verticales necesarias para las cafierias en
general.

Una vez colocados los caflos, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no
deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albaiiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc., los
ejecutard la CONTRATISTA como parte integrante de la albafiileria, sin derecho a
remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albanileria, mamposteria, etc.,
la ejecucion de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas
trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados.

2.0.1.7 Submuracion
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por tramos de no mas de
2 m. de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutara la mamposteria de submuracion con
ladrillos de cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales huecos deberan
ser bien calafateados con mortero.

La mamposteria perimetral del sétano debera ejecutarse con los mismos materiales y mezclas
que la submuracion.

2.0.1.8 Mamposteria de ladrillos comunes para cimientos
Deberan emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. No se
permitird el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos.

Deberan asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm rellenando
muy bien los intersticios, golpedndolos con fuerza. Las hiladas serdn bien horizontales y
verticales y no se aceptaran juntas que no estén trabadas.

Antes de comenzar la cimentacion deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde
comenzara la mamposteria. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos.

Si se tratara de muros de sétanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de
aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislacion, que de
ocurrir debera ser hecha por el CONTRATISTA a su cargo.
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De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albaiiileria en elevacion, deben
preverse huecos verticales para el paso de cafios, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas
para los mismos en el momento de efectuar la mamposteria.

2.0.1.9 Mamposteria de ladrillos comunes en elevacion

En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria se colocaran simultdneamente los
marcos de hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 1 de “0.2.11.8.2 Planilla de Mezclas”,
colocando la misma dentro del vacio de los marcos y en especial umbrales. Cuando asi lo
ordenare la Inspeccion de Obra por tratarse de paios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o
por razones justificadas, se armara la mamposteria colocando en el interior de las juntas, entre
hiladas y en forma espaciada, hierros redondos @ 8§ mm.

2.0.1.10 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, seran
cubiertos por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el
desprendimiento del material.

2.0.1.11 Toma de juntas

Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es conveniente ejecutar una ligera
compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y
agrietamiento.

Las juntas enrasadas formaran un sélo plano con las caras vistas de ladrillo.

2.0.1.12 Refuerzos en tabiques y muros

Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigén segun indique la Inspeccion de Obra, todos
aquellos tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de
estabilidad necesarias.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros
o columnas de hormigon, se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro
de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el
hormigén agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del
material, en forma que queden adheridos al hormigén de la estructura.

2.0.1.13 Dinteles y antepechos de hormigon armado

Al efectuar la mamposteria en elevacion se tendrd en cuenta que todos los vanos adintelados
tendran dinteles de hormigén armado. Sus extremos se apoyaran sobre la albaiiileria en la
longitud que se establezca, pero ésta nunca serd inferior a veinte centimetros.

Deberan estar constituidos como minimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigon,
los antepechos de las ventanas también se realizaran en hormigén armado con tres hierros del 8
y 4cm de espesor de hormigén. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongaran hasta
los refuerzos verticales mas cercanos.
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2.0.1.14 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos portantes

Deberan respetarse las dosificaciones del CIRSOC 501 - 2007

Para la ejecucion de la capa aisladora horizontal, se llenaran previamente los orificios con arena.
Luego se colocara la capa aisladora correspondiente.

En la parte superior del muro se ejecutard un encadenado horizontal con una armadura minima
de 4 ¢ 10mm.

Sobre el mismo se colocaran dos fieltros asfalticos para realizar el apoyo de las losas.

En correspondencia con las aberturas se ubicaran dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y
del dintel, respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para
evitar rajaduras.

Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albaiiileria de ladrillos —
Generalidades.

2.0.2 Tabiques

2.0.2.1 Generalidades
Podran ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales.

En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los
mismos, el adelanto de la obra debera cumplir con lo siguiente:

e Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema
constructivo, estaran totalmente terminados, secos e impermeabilizados.

e Estaran colocadas las carpinterias exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores
tendran sus vidrios colocados, o adecuada proteccion de la intemperie.

e Todas las bajadas las carpinterias exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores
tendran sus vidrios colocados, o adecuada proteccion de la intemperie.

e Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberan
estar en su posicion definitiva.

e Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques.

e Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algtn tipo de esfuerzo,
fuera del peso propio.

e La impermeabilizacion de techos y los cielorrasos aplicados también deberan estar
terminados.

e Los pisos estaran terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos
que puedan ser dafiados (vinilicos, gres, madera, etc.).

Replanteo: El replanteo se efectuara atendiendo y respetando las medidas indicadas en los
Planos del Proyecto Ejecutivo aprobados.
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Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberan acotar estos tabiques con su espesor
nominal: “0,10” y entre paréntesis debera agregarse el espesor real para informar sobre los
espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”.

Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montaran sobre una estructura metalica
compuesta por Soleras y Montantes que cumplan con el item “0.2.11.7 “Perfiles para
construccion en seco”.

Los tableros para conformar los paramentos seran placas macizas de roca de yeso bihidratada de
1.20 x 2.40 m. y de 12,5 6 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel
de fibra celuldsica resistente en ambas caras. Los bordes poseeran una disminucion de su
espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de unién entre las placas. Deberan
cumplir las Normas Iram N° 11.595 y11596.

No se aceptaran tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm.

2.0.2.2 Soleras

Para fijaciones a estructuras de hormigén podran emplearse clavos de acero aplicados con
clavadoras.

Deberan llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda
acustica/estanca.

2.0.2.3 Montantes

La estructura se completara colocando aplomados verticalmente, Montantes con una separacion
horizontal maxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal,
utilizandose los perfiles Solera como guias.

Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevaran banda actstica y deberan fijarse
firmemente a la obra gruesa de albafiileria, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5
cm de sus extremos y a 60 cm entre si, como maximo. Para piezas independientes menores de
80 cm. se fijaran en no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras
inferior y superior se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1”
s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza tanque arandelada y ranura en
cruz.

En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podran
solaparse entre si girandolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares,
de manera tal que la longitud minima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se haran
perfectamente solidarios por el empleo de tornillos o remaches.

Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberan colocarse montantes formando “H”, u
obtener la rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas
soluciones deberan ser aprobadas previamente por la Inspeccion de Obra.
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En la realizacion de esquinas de encuentro en “L”, se colocaran dos montantes, uno por cada
tabique concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre si.

En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada debera unirse igualmente con su
propio montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberan quedar
unidos a las propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansion u otras.

En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpird la solera inferior (la superior se
mantendra continua), levantandola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura minima de 15
cm. y se la unird a los montantes del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada
ala. El dintel se conformara de modo equivalente, empleando una solera de longitud mayor en
30 cm. al ancho del vano. Similar solucion se empleara para resolver dinteles y antepechos de
ventanas.

2.0.2.4 Aislacion térmica y acustica

Se colocaran en el interior de los tabiques paneles rigidos de lana de vidrio con un coeficiente
de resistencia térmica no menor a 2,5 m2-h-°C/Kcal. La empresa debera verificar la ubicacion
del punto de rocio y preveer la colocacion de barrera de vapor continua y sellada y evitar la
condensacion dentro del tabique.

2.0.2.5 Fijacion de placas

Se utilizaran para la fijacion de placas a perfiles, refuerzos o carpinterias, tornillos T2, T3 y T4
con punta aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con
recubrimiento resistente a la corrosion, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies
de los tabiques que tengan una capa de placas, se utilizaran tornillos T2. En las superficies de
los tabiques que tengan dos capas de placas de 12,5mm se utilizaran tornillos T3. En las
superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 15mm se utilizaran tornillos T4.

Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre
perfiles, la distancia se reduce como maximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde.

2.0.2.6 Placas

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.

En tabiques que linden con locales hiimedos se emplearan placas especiales resistentes a la
humedad (verdes), siempre dentro del local himedo y todos aquellos tabiques que contengan
cafierias de distribucion de agua o desagiies en su interior, tendrdn ambos lados del tabique,
emplacados con placas resistentes a la humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se
emplearan placas especiales complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del
yeso (rojas).

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacion de 15 mm entre las
placas y el nivel del piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.
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2.1 REPARACION DE MAMPOSTERIAS
Los sectores de mamposterias de los muretes, soporte de carpinterias perimetrales indicados en
planos generales adjuntos seran reparados con materiales similares a los existentes.

Para mejorar la adherencia de materiales nuevos con existentes se agregara Sikalatex al agua de
amasado de las mezclas a emplear.

2.2 EJECUCION DE MURO DE BLOQUE CERAMICO DE 8CM
Se ejecutara muro de bloque cerdmico de 8cm entre duchas y recinto de termotanque , el mismo
se construird hasta la losa, de acuerdo al plano y segun item 2.0 completo.

2.3 EJECUCION DE MURO DE BLOQUE CERAMICO DE 12CM
Se ejecutarda muro de bloque ceramico de 12cm sobre parapeto existente, altura 2,20m para
embutir cuadros de ducha y completar cierres de recinto de termotanque, de acuerdo al plano y
segun item 2.0 completo.

3 REVOQUES

3.0 Generalidades
Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y aunque no vaya a la vista, sera
por lo menos revocado con mezcla 3 del item “0.2.11.8.2 Planilla de Mezclas”.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, seran preparados de
acuerdo a las reglas del arte. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario,
los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm.

Los enlucidos, que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente,
tendran una vez terminados un espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

3.0.1 Terminaciones
Las aristas de interseccion de los paramentos entre si, seran vivas y rectilineas. Con el fin de
evitar los remiendos, no se revocard ningin paramento hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos seran realizados con todo
cuidado y prolijidad.

Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasard un fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion
de la Inspeccion de Obra.
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3.0.2 Jaharro
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como
exteriores, se aplicara el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de
mezclas.

A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procedera a ejecutarlo por fajas a menos de
1,00 m de distancia entre si, entre la que extendera el mortero de 15 mm de espesor, debiendo
eliminarse todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido;
cuando se deba aplicar previamente la aislacion hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que
comience el fragiie de aquel.

3.0.3 Jaharro bajo revestimientos
Se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se
deba aplicar previamente la aislacion hidrofuga, el jaharro se aplicard antes de que comience el
fragiie de aquel.

3.0.4 Enlucido a la cal fina
Terminado el jaharro se ejecutara un enlucido a la cal fina segin planilla de mezclas, de 5 mm
de espesor, ya sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podra realizar el enlucido
hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente.

Se utilizaran morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacién de impurezas y
exceso de material grueso.

Las superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos y tendran aristas y angulos rectos.

3.0.5 Buiias y molduras
El CONTRATISTA debera tener en cuenta la realizacion de bufias en los revoques, cualquiera
sea el tipo de terminacion proyectada y en las siguientes situaciones:

a) Donde lo indiquen los planos

b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material Las bufias se efectuaran
sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de
cortar con disco de carburo de silicio.

Para su ejecucion se fijaran guias provisorias de perfil metalico con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guia metalica se
hara deslizar la maquina a efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de
que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida
se procedera al retoque de las aristas o borde de la bufia para la cual se utilizara como guia un
perfil metalico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la bufia y permitird asegurar un
acabado perfecto.
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Para la ejecucion de revoques en molduras, el CONTRATISTA debera emplear moldes y
equipos adecuados de modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o
muestras aprobadas por la Inspeccion de Obra.

3.0.6 Guardacantos
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas
salientes de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles dngulos de aluminio de 1/2"
en toda la altura, fijadas mediante grapas empotradas.

3.0.7 Juntas de dilatacién en muros interiores
No deben dejarse vacias para evitar que se introduzcan materiales rigidos que perturben el
trabajo para las que fueron destinadas. Deberan llenarse con materiales plésticos y
comprensibles, tales como poliuretano expandido y otros similares. Exteriormente pueden
sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara colocar
tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatacion.

3.1 EJECUCION DE REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO
En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera
ejecutar un azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo
especificacion en contrario establecida en el PET.

Se cuidard especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre
los distintos paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden
convenientemente sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan
aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.

A medida que se avance se ird ejecutando simultaneamente el jaharro bajo revestimiento
previsto para el local.

3.2 RECONSTRUCCION DE REVOQUES DE COLUMNAS DE HORMIGON

Los recubrimientos de las columnas de hormigoén afectadas indicadas en planos seran reparados.

Se procederd a la verificacion y remocion de todo material suelto que pudiera existir. Se retirard
todo material suelto.

Las armaduras deberan limpiarse con cepillo de alambre y verificar la existencia de fisuras y
pérdida de seccion como consecuencia de la oxidacion.

Para la reconstruccion del recubrimiento de las armaduras se utilizara morteros de reparacion
tipo Sikadur 41 o Sika Monotop 615 de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

3.3 EJECUCION DE REVOQUES EN RECINTO DE TERMOTANQUE
Se debera ejecutar un azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento,
salvo especificacion en contrario establecida en el PET.
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Se cuidard especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre
los distintos paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden
convenientemente sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan
aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.

A medida que se avance se ird ejecutando simultdneamente el jaharro bajo revestimiento
previsto para el local.

4 CIELORRASOS
4.0 Generalidades

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan representar fielmente los detalles respectivos.

Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades, no
aceptandose la aparicion de fisuras.

Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas seran
también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la interseccion de las distintas
superficies, aristas rectilineas o curvas.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiesen previsto la forma
en que ellas deben ser disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura, a juicio de la
Inspeccion de Obra

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

4.0.1 Aplicados

4.0.1.1 Jaharro y enlucido de yeso
Se efectuara en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 5.

La mezcla de terminacion se aplicara con llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminacion espejo.

4.0.1.2 Jaharro a la cal y enlucido de cal
Se efectuara en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 6:

La mezcla de terminacion se aplicara con llana, si la base es pareja se podra ejecutar con un
espesor de unos 2 mm de espesor.

4.0.2 Armados

Estructuralmente cumpliran con una flecha maxima de 1/300.
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4.0.2.1 Yeso

Armazoén constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separacién maxima de 0,70m.
entre ejes a las cuales se clavaran listones de Pino Parand de 25 mm. x 25 mm. colocados cada
0,25 m. en los que se fijara el metal desplegado bien tensado con clavos U cada 5 cm.

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras seran funcion de la luz a cubrir, de acuerdo
con lo especificado en cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albaiiileria se pintaran con dos manos de
pintura asfaltica.

Metal desplegado de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se uniran
entre si superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculandolas mediante
una costura de alambre galvanizado N° 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de
irregularidades y perfectamente a nivel.

Jaharro de yeso negro de 1 cm. de espesor minimo, medido desde la cara inferior de los listones.
Enlucido de yeso.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en
que ellas deben ser disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura en forma
satisfactoria, a juicio de la Inspeccion de Obra, y terminadas como se ha especificado para el
cielorraso respectivo.

4.0.2.2 De placa de roca de yeso
Estara constituido por:

- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el
ultimo fijados a la mamposteria.

Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrardn a soleras de 70 mm. fijadas a la
mamposteria.

- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al
entramado, actuando como viga maestra y sujetada mediante velas rigidas a la estructura
resistente de la cubierta.

Los montantes, soleras y bufias perimetrales seran de chapa galvanizada N° 25.

- Placas de roca de yeso estandar de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante
tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el centro de la placa y cada 15¢cm como maximo
en las juntas de cada placa y a 1cm del borde. En ningun caso se podran utilizar placas de roca
de yeso resistente a la humedad (placa verde) en cielorrasos.
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El encuentro de las placas de roca de yeso con la mamposteria estara resuelto mediante un bufa
perimetral y los encuentros entre placas se resolveran con cinta de papel celulosico fibrado de
alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plastica y yeso.

Todas las zonas con riesgo de fisuracion se trataran con malla plastica, yeso y enduido

4.0.2.3 Suspendidos — placas desmontables

Donde se indique en planos y/o planilla de locales, se proveerd y colocara cielorraso suspendido
de placas desmontables en bandejas de espesor 6,4mm por 606mm por 1216mm de lados con
terminacion liso, en moédulos con estructura de perfileria color blanca.

Se presentara plano de ubicacion de la modulacién con la iluminacion y demas elementos del
cielorraso, compatibilizando los mismos con el tamafio de los ambientes y absorbiendo con
placas lisas las diferencias entre los muros y el modulado entero de las placas. Las placas se
mantendran fijas con grampas plasticas, excepto indicacidn en contrario por requerirse
desmontable para acceso a instalaciones.

La mano de obra que emplee el CONTRATISTA, debera ser sumamente especializada en este
tipo de labor.

4.0.2.4 Suspendidos de placas de PVC
Los cielorrasos de PVC seran ignifugos aprobados por INTI, de PVC 100% Virgen.

Las tablas seran de 200mm de ancho y 10mm de espesor, color blanco.

El armado se ejecuta por medio del encastre tipo machihembrado triple contacto entre sus
piezas, las que son fijadas a portadores de chapa galvanizada o perfiles de aluminio mediante
tornillos o remaches tipo “pop”, los que quedan ocultos en el solape entre placas. Los portadores
quedan sujetos directamente a la superficie con tarugos y tornillos, o vinculados a la misma con
varillas roscadas, tuercas y contratuercas. La terminacion perimetral sera por medio de molduras
del mismo material y color.
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4.1 RECONSTRUCCION DE REVOQUES Y TRATAMIENTO DE

a)

b)

ARMADURAS AFECTADAS POR FILTRACIONES EN CIELORRASOS
Caso general, sin afectacion de recubrimientos de armaduras de las losas (GL)
Los sectores de cielorrasos aplicados afectados por filtraciones o que fueran
retirados para su reparacion seran reconstruidos con morteros similares a los
existentes.
Caso ¢/ armaduras expuestas (FAA)
Cuando las armaduras estuvieran expuestas y se verifique que no hubiera perdida
de seccion se cepillaran con cepillo de alambre y se recubriran con morteros de
reparacion tipo Sikadur 41 o Sika Monotop 615 de acuerdo a las especificaciones
del fabricante. Los morteros de terminacion seran similares a los existentes.
Las reparaciones seran puntuales solamente en los lugares en los que se observa un
mal estado de los recubrimientos y seran pagos por unidad de superficie; para su
medicion se considerard la figura cuadrada o rectangular que envuelva el sector
reparado.

4.2 REFUERZOS EN LOSAS CON FLEJES DE ACERO (FAA).

En el caso que las armaduras de las losas indicadas en el item anterior, presenten
pérdida de seccion producto de la oxidacion, se realizaran refuerzos con flejes de
acero de 30 mm de ancho, y 3mm de espesor. La longitud y separacion dependera
del analisis de cada caso en particular.

Los flejes deberan pegarse a la losa con epoxi previa limpieza y regularizacion de
la superficie.

Deberan tener tratamiento anticorrosivo y pintura de terminacion color blanco.

El presente item se encuentra en la Planilla Cuantitativa: Fuera de
Ajuste Alzado (FAA).

4.3 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PVC DE 8SMM DE

ESPESOR
Se proveera y colocara cielorraso de PVC 100% Virgen, de 200mm de ancho y 10mm de

espesor color blanco. El sentido de colocacion sera definido por la Inspeccion de Obra.

El cierre vertical se ejecutara con tablas del mismo material que el utilizado en el cielorraso.

La terminacion perimetral del cielorraso se resolvera mediante un perfil del mismo material,
asegurando continuidad estética y funcional.

El montaje sera segiin se indica en el item “4.0.2.4 Suspendidos de placas de PVC” y
siguiendo las especificaciones del fabricante.
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S CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS Y ZOCALOS

5.0 Generalidades - Contrapisos y carpetas
Previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos, al rasqueteo de
incrustaciones extrafias y al mojando con agua.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente del item “0.2.9 Muestras”.

5.0.1 Terminaciones
El CONTRATISTA debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos
y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con
las pendientes adecuadas, segun corresponda.

5.0.2 Juntas de dilatacion
Deberan ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los
planos o solicitados por la Inspeccion de Obra.

No podran estar separadas entre si mas de 4 metros en interiores y 3 metros en exteriores. En
interiores, se preveran juntas de dilatacion en el perimetro de cada local. Todas las juntas de
dilatacion de las carpetas deberan coincidir con la junta de dilatacion de los solados y las de los
contrapisos, podran coincidir cada dos con las de la carpeta, siempre intentando que coincidan
todas ellas. Se rellenaran con poliestireno expandido y se sellaran con mastic asfaltico.

5.0.3 Desniveles
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion
correspondientes, si estos no estuvieran indicados se seguiran las indicaciones de la Inspeccion
de Obra siguiendo las reglas del arte.

Alrededor de los embudos y centrado a ejes, debera preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5
mm de profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos
proyectados fueran planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo sera de 51 x 51 cm. con la
profundidad que convenga para alojar la lamina del embudo, protegida por membrana en ambas
caras. Se respetaran los detalles constructivos aprobados.

5.0.4 Generalidades -Pisos
Los lugares en que deberan ser colocados cada uno de los tipos de solados, estan indicados en
los planos adjuntos y segtin indique la Inspeccion de Obra.
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El CONTRATISTA debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los pisos a
emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la
condicion uniforme sin partes diferenciadas.

El CONTRATISTA debera indicar en la documentacion ejecutiva, todos los arranques de cada
tipo de piso, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previo al inicio de los
trabajos.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de los pisos
segun lo verifique la Inspeccion de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion
con estas exigencias. En general, los pisos colocados presentaran superficies planas y regulares,
estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion de Obra.

En todos los casos, las piezas del piso propiamente dicho, penetraran debajo de los zdcalos,
salvo expresa indicacion en contrario.

5.0.5 Muestras
Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el CONTRATISTA ejecutara a su entero costo, pafos
de muestras de cada tipo de piso, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y
ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y resolver detalles
constructivos no previstos.

En ningln caso se deben obtener mas de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. Se
debera tener la precaucion que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo del zocalo
correspondiente.

En todo cambio de piso que no tenga especificado una solia o umbral, se deberd tener la
precaucion que la unién de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que
corresponda al local. En caso que el vano no contemple carpinteria, se respetara el filo del
paramento que indique la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran también las especificaciones
correspondientes del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

5.0.6 Protecciones
Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. Al mismo tiempo, durante la totalidad del
tiempo que se encuentren acopiadas las piezas, el CONTRATISTA arbitrard los medios
conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la Inspeccion de
Obra indique y apruebe.

En las zonas de alto transito, como ser escaleras, rampas, medios de elevacion y accesos, que la
Inspeccion de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepcion provisional de
las obras, debera considerarse una especial proteccion con nylon, poliestireno expandido y/o
placas fenolicas, segiin apruebe la Inspeccion de Obra.
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No se aceptara pretender proteger solados con carton corrugado u otros materiales que no
cumplen con las caracteristicas que se requieren para cumplir con el fin que se las requiere.

Se desecharan todas las piezas y elementos que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

5.0.7 Juntas de dilatacion
Deberan ejecutarse juntas de dilatacion en todos aquellos pisos cuya naturaleza no permita
absorber deformaciones sin incurrir en dafios o deformaciones permanentes. Esta exigencia
podra exceptuarse unicamente por indicacion expresa de la Inspeccion de Obra

Asi también se ejecutaran juntas de dilatacion en todos los sectores que se encuentren
expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspeccion de Obra.

Las juntas de dilatacion no deberan estar separadas entre si mas de 4 metros en interiores y 3
metros en exteriores.

En solados interiores, se preveran juntas de dilatacion en el perimetro de cada local, bajo los
zocalos. Deberan limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego
introducir en la junta, un respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relacion de
junta 2:1 (ancho:alto); se aplicara un imprimador provisto por el fabricante del sellador, de
manera de asegurar el mordiente; se enmascararan con cinta de papel ambos bordes de la junta y
se procedera a aplicar un sellador poliuretanico del color que se especifique en planos o
planillas.

En caso de no especificarse un color, quedara a criterio de la Inspeccion de Obra, intentando ser
lo mas similar posible al piso que lo rodea. El sellador se alisara empleando una papa pelada,
para impedir el arrastre por adherencia del material.

5.1 RECONSTRUCCION DE CONTRAPISOS AFECTADOS POR
DEMOLICIONES

Se reconstruiran los contrapisos afectados por trabajos de demoliciones y pase de cafierias

cloacales u otras tareas necesarias.

Los sectores nuevos respetaran los espesores y pendientes de los contrapisos existentes, se
ejecutaran con materiales similares a los existentes o siguiendo las especificaciones de la mezcla
9 del item “0.2.11.8.2 Planilla de Mezclas”.

En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de
hormigonar.
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5.2 EJECUCION DE CARPETAS PARA PISOS CERAMICOS, INCLUYE
CAPA AISLADORA HORIZONTAL

Previo a la carpeta cementicia se ejecutara una capa aisladora siguiendo las especificaciones de

la mezcla tipo 8 del item “0.2.11.8.2 Planilla de mezclas”.

Debajo de los pisos a colocar se ejecutaran carpetas de cemento y arena en dosaje 1:3, de
aproximadamente 2cm de espesor; cuya finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso
para recibir el piso correspondiente.

En los cambios de locales y/o de niveles se asegurard la continuidad de esta carpeta,
previéndose, en caso de corresponder, la posible colocacion de piezas monoliticas de otros
espesores.

5.3 PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO

Seran piezas ceramicas tipo Portland Gris de 33x33cm de San Lorenzo o de calidad similar.

Los pisos ceramicos deberan ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma,
tanto en su cara vista como en sus aristas. No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el
esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tintes deberan ser estrictamente uniformes
las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas.

Se considerard incluido en los precios unitarios establecidos, la incidencia por corte y
desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes; centraje respecto de
nichos, puertas o ventanas. En la colocacion del solado, el punto de arranque de la colocacion
estd indicado en los planos adjuntos o serd indicado por la Inspeccion de Obra.

Las carpetas de base deberan estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes
proyectadas, y antes de colocar el piso deberd haber cumplido un tiempo minimo de 15 dias
para el fragiie de la misma.

En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocardn siempre sobre contrapisos
impermeabilizados con un manto superior de concreto hidrofugo.

Para su colocacion se emplearda en todos los casos pegamento cementicio impermeable tipo
Klaukol, aplicado sobre carpeta, con llana dentada cuya medida dependera del espesor de la
pieza a colocar.

Se colocaran con juntas cerradas, de 2 a 3mm, cumpliendo lo indicado por el fabricante, se
asentaran las piezas ejerciendo presion al asentarlas, se deberd empastinar y repasar con pastina
Klaukol o marca equivalente de color similar al del piso.

Adhesivos:
Deberan emplearse adhesivos cementicios especiales para la ceramica, adecuados para
materiales de muy baja absorcion y aprobados por la Inspeccion de Obra.
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Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a
exposicion solar, se utilizaran pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y
epoxidica que garanticen la adherencia del material y absorban las diferencias de dilatacion
entre el sustrato y el ceramico.

Se seguiran las instrucciones de colocacion que recomiende el fabricante del adhesivo.
Tomado de juntas:

El tamafio de las juntas entre piezas serd de 2 a 3 mm, o el que recomiende su fabricante. Se
deberan utilizar pastinas a las que solo deba agregarse agua para su aplicaciéon y se apliquen
segiin recomendacion del fabricante. La limpieza final se efectuard siguiendo las instrucciones
del fabricante.

6 REVESTIMIENTOS
6.0 Generalidades

Los lugares en que deberan ser colocados cada uno de los tipos de revestimientos estan
indicados en planos adjuntos o los indicara la Inspeccion de Obra.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los
revestimientos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo
responder a la condicion uniforme sin partes diferenciadas.

EL CONTRATISTA debera indicar en la documentacion ejecutiva, todos los arranques de cada
tipo de revestimiento, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previo al inicio de
los trabajos.

Todas las piezas de revestimientos, deberan llegar a obra y ser colocados en perfectas
condiciones, sin defecto alguno.

1) A tal fin, el CONTRATISTA arbitrard los medios conducentes al logro de tales
condiciones, apelando incluso al embalado si esto fuera necesario, como asi también
protegiéndolos con lonas, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la
recepcion provisoria de las obras.

2) Se desecharan todas las piezas y elementos que no cumplan las condiciones prescriptas,
corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA, todas las consecuencias derivadas de
su incumplimiento, asi como el costeo que eventualmente pudiere significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta
disposicion, hasta la demolicion y reconstruccion, llegado el caso.

3) En general los revestimientos presentaran superficies planas y regulares, irreprochables
y estaran dispuestas, con las pendientes, alineacion y niveles que indiquen los planos y
que complementariamente sefiale la Inspeccion de Obra oportunamente. Ademas, una
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vez colocados no deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento que hagan
sonar a hueco.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en
cada caso se indica en planos adjuntos y el presente PET. El CONTRATISTA entregara, antes
de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a éste que deberan observar para su
puesta en obra las cajas de instalaciones, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan
ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en
cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de acero
inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al revestimiento con cemento doble
contacto.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al golpearlos, suenen
huecos.

6.0.1 Muestras

Con el minimo de antelacion que fije el Plan de Trabajos, el CONTRATISTA presentara para la
aprobacion de la Inspeccién de Obra las muestras de todas y cada una de las piezas
especificadas para esta obra.

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el CONTRATISTA ejecutara a su entero costo los
pafios de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y
ajustes que no resulten de plano y conducentes a una mejor realizacion y a resolver detalles
constructivos no previstos.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los
efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra para su incorporacién a la misma

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente el item “0.2.9 Muestras”.

6.0.2 Material de reserva
El CONTRATISTA estd obligado al finalizar la obra, a entregar a la CMCBA las piezas de
repuesto de todos los tipos de revestimientos, sin excepcion alguna, en cantidad equivalente al
dos por ciento (2%) de la superficie total de precedente, se considera incluido en los precios
contractuales de cada tipo de piso, sin variar cada uno de ellos y, nunca en cantidad inferior a
dos metros cuadrados (2,00 m?). Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva
sera del 5 por ciento.
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El suministro a que se refiere el acapite precedente, se considera incluido en los precios
contractuales de cada tipo de solado, sin variar las cantidades netas de éstas, requeridas para la
obra.

6.1 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO

Se utilizard como revestimiento segun se indique en planos adjuntos Ceramica San Lorenzo
Forte Blanco 33x33 de acabado satinado, espesor 6.6mm, de primera calidad o similar de
calidad superior o equivalente.

No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las
dimensiones y tintes deberan ser estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios unitarios establecidos, la incidencia por corte y
desperdicio de piezas por centraje de los revestimientos de las paredes.

La colocacion se iniciara en los puntos de arranque definidos en los planos de detalle o seglin lo
indique la Inspeccion de Obra, no se aceptara otra forma.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentados con adhesivo tipo Klaukol o marca
equivalente, habiéndose ejecutado previamente un revoque hidrofugo bajo revestimiento.

Las piezas se colocaran con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndose
empastinar y repasar con pastina (Klaukol o marca equivalente) del mismo color que el
ceramico. Las juntas verticales deberan coincidir con las juntas del piso, debiendo ser ambas

piezas de iguales dimensiones, salvo indicacion en contrario por parte expresa de la Inspeccion
de Obra.

Las aristas verticales entrantes se ejecutaran mediante perfecto encuentro directo de las piezas.
Las salientes con esquineros de aluminio especiales para tal fin.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o bien,
cuando se presentaran piezas rajadas, la Inspeccion de Obra ordenara el desmontaje de las partes
defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida, corriendo las consecuencias y
gastos que ello origine a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

6.2 PROVISION Y COLOCACION DE GUARDACANTO CUADRADO
CROMO MATE TIPO QUADRA DE ATRIM DE "TMMX7MM

Se proveera y colocara guardacanto cuadrado de 7x7mm terminacién cromo mate como

terminacion superior en los revestimientos ceramicos de 2.13m de alto. Se seguirdn las

indicaciones del fabricante para su colocacion. El perfil serd de aluminio serd de aluminio

anodizado modelo Quadra de Atrim o de calidad equivalente o superior.
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6.3 PROVISION Y COLOCACION DE VARILLA L. CROMO MATE DE
2,SMMX 10MM TIPO ATRIM SOBRE MURETES PERIMETRALES

Se proveera y colocara perfil L de aluminio cromo mate de 2.5mm de cara visible como

terminacion de los encuentros de esquina saliente en los muretes de 1.05m de alto seglin se

indica en planos adjuntos. Se seguiran las indicaciones del fabricante para su colocacion. El

perfil sera Varilla en L de Atrim o de calidad equivalente o superior.

7 MARMOLERIA

7.0 Generalidades

Antes de la ejecucion de los trabajos, segun se trate de pisos o revestimientos, el
CONTRATISTA debera presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que
correspondieran. Aprobados los despieces, presentara Croquis o Dibujos de Taller, prolijos,
exactos y en escala para obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los dibujos de taller deberan indicar los tamafios exactos de las piezas a fabricar, sus juntas,
encuentros entre piezas, biseles, molduras, buifias, etc. y detallar, ademas, la forma en que las
placas y/o piezas de revestimientos o zocalos seran sujetadas.

Ningiin material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto
al célculo de medidas de las placas o piezas es exclusiva del CONTRATISTA. Seran
rechazados pisos o revestimientos que presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o
colocacion.

Se ejecutaran con el espesor y tipo de marmol o granito que indiquen los documentos
licitatorios. Se tratard de disefiar sus desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea
inevitable, se uniran y sellaran con materiales adecuados al uso al que se destinen.

Cuando en cocinas, laboratorios o sanitarios deban unirse a mesadas o piletones de acero
inoxidable, se uniformaran las alturas de ambas y la unién se realizara cubriendo la junta con
una T de acero inoxidable, de 30 x 30 mm, con un extremo a tope con el respaldo y el otro
doblado hacia abajo, cubriendo el borde de los frentes.

Los angulos deberan redondearse. Se adheriran con selladores resistentes a grasas y acidos.

El precio incluira las canaletas anti-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., asi como los
respaldos (zocalos) y frentines que se especifiquen. Salvo en el caso que sean cotizadas en items
aparte, también se debera incluir en el precio de las mesadas, el precio de las piletas o bachas
que correspondan y  los  soportes que se requieran, asi como el
de las griferias para mesada que correspondan. Las piletas y bachas se entregaran pegadas y
selladas en todo su contorno, de manera de imposibilitar reboses.
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Cuando se proyecten frentines, estos vendran pegados de taller, con las buiias y encuentros de
piezas que se indiquen y las escuadras de armado requeridas.

Las mesadas se deberan empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo
revestimientos. A tal fin se debera perfilar una canaleta horizontal con seccion de 50 x 15mm.,
para proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran
cruces con caflerias, se amolard el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o
conflictos con ellas. En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los
muebles o armazones de mesadas previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

7.1 PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL SIMILAR A
EXISTENTE
Se proveeran y colocaran placas de marmol similares a los existentes en los divisores de retretes
y duchas segun se indique en los planos adjuntos.

En caso de no encontrarse estas placas en stock de proveedores de marmoles la CMCBA podra
si tiene en su poder proveerlas para la colocacion de por parte del CONTRATISTA haciéndose
la economia correspondiente a la provision del material incluyendo los cotos de fletes
correspondientes.

7.2 SELLADO DE FISURAS Y RECONSTRUCCION DE SECTORES
DETERIORADOS DE PLACAS DE MARMOL
Las piezas que se encuentren fisuradas y estén indicadas en planos generales seran reparadas
con marmolina y resinas epoxicas.

Se debera limpiar la fisura con alcohol isopropilico o acetona para eliminar cualquier residuo de
polvo, grasa o suciedad. La superficie estara completamente limpia y seca.

Se mezclard la marmolina con un adhesivo epdxico o cola de contacto. La cantidad de resina o
cola debe ser suficiente para que la mezcla sea pegajosa pero no demasiado liquida. Se
recomienda usar la proporcion de 2 partes de marmolina por 1 parte de resina.

Se aplicara la mezcla en la fisura con una espatula o una herramienta similar para aplicar la
mezcla de marmolina sobre la fisura. La fisura debe estar completamente rellenada con la
mezcla, presionando ligeramente para que penetre bien en la grieta. Si la fisura es profunda, se
debera aplicar la mezcla en capas, dejando que cada capa se seque antes de aplicar la siguiente.

Con un pafio limpio o una espatula, eliminar el exceso de la mezcla de marmolina alrededor de
la fisura para obtener una reparacion mas limpia.

Dejar secar la mezcla completamente entre 24 y 48hs segun indique el fabricante de la resina.
Durante ese tiempo la pieza no deberd moverse.
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Una vez que la mezcla esté completamente seca, utilizar lija de grano fino (400 o 600) para
suavizar la superficie reparada. Esto permitira que la reparacion quede nivelada con el resto del
marmol.

Para obtener un acabado mas fino y que la reparacion se mezcle con el marmol, pulir la zona
con un pafio suave y un producto especifico para pulir marmol.

7.3 LIMPIEZA Y PULIDO DE PLACAS DE MARMOL
Esta tarea comprende la limpieza y pulido delas placas de marmol divisores de retretes y
duchas.

Previo al inicio de los trabajos el CONTRATISTA deberd verificar el estado de sujecion de las
placas y realizar el relevamiento fotografico del estado actual de las placas a intervenir.

Si se encontraran placas sueltas se informara a la Inspeccion de Obra para evaluar el
procedimiento a seguir.

Se realizaran tareas de limpieza manual de las placas, para quitar el material polutivo y suciedad
depositada en las superficies, utilizando para ello detergente en gel a base de terpenos y cepillos
de fibra dura y blanda dura. Luego de la limpieza se procedera al enjuague y secado con pafios
secos.

Previo al inicio de las tareas se realizaran distintas pruebas de limpieza para aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Una vez ejecutadas todos los trabajos de fijaciones, reparaciones y reposiciones de las placas de
marmoles, se realizaran las siguientes tareas para la totalidad de superficies:

Pulido suave de las superficies con pads de carburo o diamantado hasta grano 220.
Aplicacion de cera micro-cristalina para terminacion.

Previo al inicio de esta tarea se realizaran distintas pruebas de proteccion para aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

7.4 REUBICACION DE DIVISORIAS DE MARMOL EN SECTOR DUCHAS

Se reubicaran los marmoles retirados, en buen estado y colocaran en nueva ubicacion segun
plano.

7.5 PROVISION Y COLOCACION DE UMBRAL DE GRANITO
FIAMANTADO DE 0,20M X 0,90M

En los accesos a sanitarios se colocarda umbral de granito gris mara fiamantado de 20cm de

ancho y largo igual al vano de entrada (incluidos los revoques), el espesor no sera menor a 2cm.
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La colocacidn se efectuara de manera que la alineacion y escuadria quede coincidente y paralela
con los respectivos pisos. Se debera prever un vuelo de la nariz de la piedra (canto redondeado y
pulido) de por lo menos 2 (dos) cm.

Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se
ejecutaran a maquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente,
muros o marcos de aberturas.

El CONTRATISTA debera presentar las muestras para su aprobacion antes de proceder a
colocarlos en obra.

8 CARPINTERIA DE MADERA

8.0 Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segin las reglas
del arte, de acuerdo a estas especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado,
Planos de Detalles, Planillas, y o6rdenes de servicio que al respecto se impartan por parte de la
Inspeccion de Obra.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutaran con esmero. Las aristas seran bien
rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El CONTRATISTA se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad
suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante su ejecucion, las obras de carpinteria podran ser revisadas en taller por la Inspeccion de
Obra. Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara, desechando todas las
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en
la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se
perjudique la solidez, duracidn, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiere
empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier
forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un
juego minimo.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse,
resecarse o apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por el CONTRATISTA a sus expensas.
Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.
Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia.

No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescripto.

52

¥ Aut Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) et Paeskiimenitsll i s %, (+5411)6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado Cer)tral 2025 “Afio de la reconstruccién
de Buenos Aires de la Nacién Argentina”

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

8.0.1 Planos de Taller

Estd a cargo y por cuenta del CONTRATISTA la confeccion de los planos completos de
detalles, con los célculos y aclaraciones necesarias basandose en esta documentacion y en las
instrucciones que le suministrara la Inspeccion de obra. La presentacion de los planos para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra deberd hacerse como minimo con quince (15) dias de
anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

El CONTRATISTA no podra encarar la iniciacion de ningln trabajo sin la previa ratificacion de
los planos de licitacion o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por la Inspeccion.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, la Inspeccion de Obra, podra contratar la
realizacion de esta documentacion a terceros, con cargo a la Empresa CONTRATISTA.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al CONTRATISTA Ia
ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o de elementos a instalarse. También estd facultada para exigir la
presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos explicativos.

Cualquier error u omision debera ser corregida por el CONTRATISTA apenas se descubra,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Cualquier ajuste o variante, que la Inspeccion de obra crea conveniente o necesario introducir a
los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique
un completamiento o mejor adaptacion de lo enunciado en los planos generales de licitacion no
dara derecho al CONTRATISTA a reclamar modificacion de los precios contractuales. Todos
los detalles que se proyecten, deberan atender especialmente la solidez estructural de las
carpinterias y su perfecta estanqueidad al viento y agua.

8.0.2 Escuadrias

El CONTRATISTA sera responsable por las escuadrias que adopte. Las escuadrias y espesores
que indiquen los planos son informativos, y si el CONTRATISTA considera necesario
aumentarlos para obtener una correcta terminacion del trabajo, debera proveerlo en el precio e
incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto, que el
CONTRATISTA no queda eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las
carpinterias le confiere el pliego, por el solo hecho de ceiiirse a los detalles que reciba, o por no
contar con ellos.
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8.0.3 Verificacion de medidas y niveles
El CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de
sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

8.0.4 Tipos de maderas
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien
secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos
cualesquiera. Tendran fibras rectas y se ensamblardn teniendo presente la situacion relativa del
corazon del arbol, para evitar alabeos.

8.0.5 Muestras
En todos los casos deberan presentarse a aprobacion muestras de las maderas a emplear. Las
muestras aprobadas se entenderan como de calidad minima aceptable y quedaran en obra a
efectos de comparar la calidad de las entregas que se realicen. No seran aceptadas carpinterias
cuyas maderas tengan apariencia de menor calidad que las muestras aprobadas.

8.0.6 Herrajes
Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, seran todos de
bronce, con terminacion platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista
bafiada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendra un tamafio y se fijara con una separacion proporcional y adecuada a
la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El CONTRATISTA presentara antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero
completo de herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No se
podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustardn perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o
decoracion de las obras. Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes
de las obras. Las cerraduras de embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

El CONTRATISTA esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le
reciba definitivamente la obra de carpinteria de taller, atin para el caso que no hubiere sido a su
cargo la provision.
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8.0.7 Colocacion en obra
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura
en obra, los que deberan ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las
carpinterias.

La colocacion sera ejecutada por personal especializado de competencia bien comprobada por la
Inspeccion de obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del CONTRATISTA pedir
cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccion de obra de la colocacion exacta de
las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman
las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas se permitira en el caso
de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de obra.

El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos
propios de las carpinterias o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su
estanqueidad.

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, sera a cargo del CONTRATISTA.

8.0.8 Puertas placa
Salvo que en la documentacion adjunta se especifique lo contrario para las puertas placa de
espesores mayores de 1", se utilizara el tipo placado, con bastidor perimetral y travesafios
intermedios que formen un 33% de espacios llenos.

Para puertas de 2” (45 mm), bastidor de dlamo de 34 x 70 mm, unido a inglete con lengiietas y
relleno del tipo “nido de abeja”, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5 cm entre ejes, de
forma tal, que resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido
de abeja se ejecutara con MDF (o equivalente) en Puertas para pintar se empleara tableros de
fibra fina “MDF” (o equivalente) de 10 mm (Densidad 690 Kg/m3), adecuando el espesor de
bastidores y rellenos.

8.0.9 Muebles
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se utilizaran clavos
en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas, ya
sean placas, terciadas o chapas decorativas, seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y
aprobadas por la Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser solido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes méviles girar o
ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

El CONTRATISTA solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller, para
poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de
su posterior envio a la obra.
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8.1 PROVISION Y COLOCACION PUERTA DE BOX EN RETRETES

Las puertas de retretes seran de terciado fenodlico macizo de espesor similar a las puertas
existentes (36mm a verificar), seran enchapadas con laminado plastico color gris humo con
cantoneras de ABS de color similar a la placa y de 2mm de espesor.

Las bisagras seran tipo pomela, similares a las actuales, y se adaptaran al marco de acero
inoxidable sin comprometer ni la estética ni la estabilidad de la estructura existente

Llevaran cerrojo tipo vaivén con indicador de libre ocupado de acero inoxidable y tiradores
botdén cromo pulido de 2cm de diametro.

8.2 PROVISION Y COLOCACION DE PANEL F1JO EN RETRETES

Los paneles fijos de retretes seran de terciado fendlico macizo de espesor similar a los paneles
existentes (36mm a verificar), seran enchapadas con laminado plastico color gris humo con
cantoneras de ABS de color similar a la placa y de 2mm de espesor.

Seran adheridos a la estructura de acero inoxidable con adhesivo poliuretanico. Las superficies a
adherir deben estar firmes, limpias y secas, libre de polvo, grasa o impurezas. Se aplicara el
adhesivo sobre la cara menos porosa y presionar fuertemente durante unos minutos, si fuera
necesario se fijara con un soporte. Las manchas por excedente seran retiradas utilizando
diluyentes que no afecten el aspecto estético de la estructura de acero inoxidable.

8.3 PROVISION Y COLOCACION DE ESCOBERO

Se proveera un escobero despensero de 2 puertas, tipo armario de cocina, con melanina blanca
de 15mm, dimensiones aproximadas de 180cmx60cmx30cm, con cinco estantes internos,
bisagras metalicas y manijas cromadas mate.

Los mismos deberan cumplir con los siguientes requerimientos minimos:
Dimensiones y capacidad

e Altura: 180cm
e Ancho: 60cm
e Profundidad: 30cm

Materiales y acabado

e Estructura: MDF de 15mm de espesor
e Terminacion superficial: melanina color blanco, con plastico con cantos ABS de
2mm, color blanco

Configuracion interna

o Puertas: dos puertas frontales, sin cajones
o Estantes: cuatro estantes fijos segiin plano de detalle
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Herrajes e instalacion

e Bisagras: del tipo cazoletas
e Manijas: tiradores barrales de acero inoxidable de 10cm de largo y 1cm de diametro
e Cerradura: para muebles tipo gaveta

Requisitos del suministro

e Se entregaran armados y colocados en cada nucleo sanitario segiin indique la Inspeccion
de Obra. Los mismos podran ser fijados a pared si asi lo indicara la Inspeccion de Obra.

Garantia:
e Garantia de 6 meses por defectos de fabricacion en materiales o herrajes
Instalacién:

o Se verificara el correcto funcionamiento de puertas y estabilidad del mueble

9 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
9.0 Generalidades

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias metalicas, se ejecutara de acuerdo con
los Planos del Proyecto Ejecutivo y Planos de Detalles aprobados por la Inspeccion de Obra,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los perfiles laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y
prolijas y seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de
herramientas.

Seran rechazados por la Inspeccion de Obra todos los marcos o aberturas que presenten en sus
partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o marcas derivadas de un
inadecuado uso de maquinas amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un
exceso de masillado, efectuado con intencion de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos,
con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier
indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y
manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Cuando asi se determine los perfiles
de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre a doble
contacto. Los contra vidrios seran de chapa doblada, tubos de aluminio, o madera, segiin se
especifique en cada caso, y asegurados siempre con tornillos de acero inoxidable o de bronce
platil, salvo indicacion expresa en contrario.
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Todas las molduras, chapas de terminacién y union, etc., asi como también cualquier otro
motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los
metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su
costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.
Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de
todas las partes o accesorios metalicos complementarios como ser: herrajes, marcos
unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapesos,
forros, zdcalos, fricciones de bronce, cables de acero, riendas, grapas, etc., salvo aclaracion en
contrario. Cuando estas partes necesarias fueran de madera, también se consideraran incluidas
en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

El CONTRATISTA debera proveer y prever insertos y todas las piezas especiales que deban
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su
disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo en el hormigon
armado.

9.0.1 Planos de taller, muestras de materiales a emplearse
Serd a cargo y por cuenta del CONTRATISTA la confeccion de los Planos de Proyecto
Ejecutivo y Detalles, con los célculos y aclaraciones necesarias en base a la documentacion
licitatoria.

Los planos de esta especialidad deberan ser realizados por Proyectistas especializados en
Carpinterias Metalicas. La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de
Obra debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion de la fecha en que
deberan utilizarse en taller.

El CONTRATISTA no podra iniciar ni encarar el comienzo de ningun trabajo sin la previa
aprobacion del plano respectivo como “Apto para Construir”. En caso de incumplimiento de
esta obligacion, la Inspeccion de Obra podra contratar la realizacion de esta documentacion a
terceros, con cargo por parte de la CONTRATISTA. Ademas, la Inspeccion de Obra podra en
cualquier momento solicitar al CONTRATISTA la ejecucion de planos parciales de detalle a fin
de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos
o dibujos explicativos.

Cualquier error u omision debera ser corregida por el CONTRATISTA apenas se descubra,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra se mantendran al
dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccion de
Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacion no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar
modificacion de los precios contractuales.
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El CONTRATISTA presentara un muestrario de los materiales a emplearse en la obra, a fin de
que sean aprobados por la Inspeccion de obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los
trabajos. El CONTRATISTA debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de
ejecutar los trabajos.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

9.0.2 Control en taller y obra
El CONTRATISTA hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le
encomiendan.

Ademas, la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan
de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles
hara hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

9.0.3 Herrajes
El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los
planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes
ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

En todos los casos el CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra un
tablero con todas las muestras de los herrajes a colocar o que propusiese sustituir, perfectamente
rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de este
tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los
manejos y mecanismos necesarios.

9.0.4 Rodamientos
Si existiesen rodamientos se ejecutaran de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas
adecuadas al tamafio y peso de la hoja a mover.

9.0.5 Colocacion en obra
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura
en obra, los que deberan ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para
la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del CONTRATISTA
pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman
las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitira en el
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caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion de Obra.
El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos
de la Carpinteria por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad. Debera
prever cuando corresponda anclajes deslizables, juntas de dilatacion eficaces y selladores
flexibles poliuretanicos.

9.0.6 Estanqueidad al agua y al viento
El CONTRATISTA garantizara por el término minimo de cinco afos, las carpinterias que
provea a la accion de los agentes atmosféricos. Toda union de piezas deberd ser perfectamente
sellada, asi como los burletes, vidrios, contra vidrios, paneles, etc. Cualquier tipo de filtracion
que se produjera dara prueba de la existencia de defectos o mala ejecucion o montaje y sera a
cargo del CONTRATISTA las reparaciones que deriven de tal causa

9.0.7 Limpieza y ajuste
El CONTRATISTA efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Las piezas que deban curvarse tendran perfecta correspondencia y uniformidad. Las uniones por
remache o por soldaduras seran terminadas con suma prolijidad. Todos los detalles seran
indicados en los planos de taller que deberan ser aprobados.

Cuando se soliciten deberan prepararse muestras o prototipos sin cargo.

9.0.8 Tratamiento antioxidante
Después de la fiscalizacion por parte de la Inspeccion de Obra, se dara en taller una mano de
pintura antioxido al cromato de cinc, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la
aplicacion de esta pintura, se quitard todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

9.0.9 Marcos y hojas metalicas
a) Marco y Hojas de Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y dptima calidad doble decapada y en un
todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente.

El calibre sera BWG 16 en todas las carpinterias que dan al exterior (marco y hoja) y BWG 18
en todas las carpinterias interiores.

9.0.10 Marcos para carpinterias de Madera
El CONTRATISTA prevera en los planos del Proyecto Ejecutivo y en los de Carpinterias, la
adecuada renumeracion definitiva que corresponda para las distintas aberturas, en atencion a sus
medidas particulares, espesor de paredes, herrajes, etc., de manera de facilitar su correcta
ubicacion en obra. Esta numeracion, los datos dimensionales y las ubicaciones deberan figurar
en una planilla adjunta al propio Plano de Carpinterias del Proyecto Ejecutivo.
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Los marcos responderan al disefio que sea definido en los prototipos o detalles especificos de la
documentacion licitatoria. Todos los marcos de puertas que no lleven umbral, se ubicaran al
nivel de piso terminado.

En todos los casos las jambas deberan superar en 1,5 cm. a cada lado, los espesores de pared
terminada para proporcionar un adecuado remate de los zocalos. Cuando no sean
proporcionados detalles, se establece que el desarrollo total de las jambas para marcos
interiores, serd como minimo 160 mm mayor que el espesor terminado de las paredes donde se
ubiquen. Para mantener la forma de los plegados proyectados, llevaran soldadas interiormente
riendas de chapa N° 16, de 30milimetros de ancho y largo aproximadamente igual al espesor del
muro terminado, uniendo horizontalmente los plegados de amurado del marco. Sobre estas
riendas se soldaran las grapas de amurado, de igual seccion y con no menos de 120 mm. de
longitud. Su extremo ird cortado para poder abrirlo formando cola de golondrina.

Las jambas de marcos para puertas llevaran tres riendas y grapas coincidentes con pomelas o
bisagras y las ventanas no menos de dos. En general deberan preverse riendas a distancias no
mayores de 1,00 metro. Los marcos seran construidos en chapa de hierro, del tipo doble
decapada, B.W.G. N° 18, u otro espesor mayor cuando asi se determine. Para estos marcos se
tomara especial cuidado en seleccionar chapas bien calibradas y de un temple blando, de forma
que permita su doblado sin agrietarse. Las que asi resultaren seran rechazadas.
Las jambas se uniran al dintel ajustadamente y por cortes a inglete que se soldaran del lado
interior, nunca en caras vistas.

9.0.11 Encastres
Se preveran los encastres para los herrajes que se especifiquen, y cuyas muestras fueran
aprobadas.

9.0.12 Provision y colocacion de pomelas para hojas de madera

Si no fueran especificadas otras cantidades y medidas, se emplearan como minimo tres pomelas
mixtas de hierro, con arandela de bronce, de 140 mm por cada hoja de abrir.
La colocacion de Pomelas de Hierro mixtas en los marcos metalicos se hara practicando una
ranura sobre el frente del marco y soldando eléctricamente el ala para hierro en el lado interno.
Cuando se especifiquen Pomelas mixtas de Bronce o de Bronce Platil, se encastraran igualmente
por una ranura pero se fijaran con tornillos fresados para prever su reposicion en caso de
posibles roturas. A estos fines se deberd formar interiormente una caja de chapa para albergarla
e impedir a la vez su amurado con mezclas.

En los marcos se preveran los encastres para el picaporte y cerrojo de las cerraduras, conforme
al tipo especificado y aprobado. Detrds de estos agujeros se ubicara una caja soldada al marco
para que no se obstruyan con mortero.

Cuando las aberturas lleven pasadores, sus marcos se completaran sin excepcion con los
agujeros necesarios para el encastre de las varillas, y se proveeran igualmente cajas adecuadas
de chapa soldadas interiormente al marco, para facilitar su ejecucion y evitar su obstruccion.
El CONTRATISTA debera solicitar por Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra, aprobacion
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previa (por Orden de Servicio), de las soluciones que proponga para cumplimentar los requisitos
enunciados respecto a encastres para pomelas, cerraduras, cajas, riendas y grapas, para lo cual
cumplira con la oportuna presentacion de muestras prototipicas. Las muestras aprobadas
quedaran en Obra, para posteriores comprobaciones.

9.1 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA EN ACCESO Y
RECINTO DE TERMOTANQUE

Provision y colocacion de puerta batiente de chapa color a definir por la Inspeccion de Obra.

Las puertas seran de medidas a verificar segiin marco metalico existente a conservar.

La hoja sera de chapa B.W.G N° 18, inyectada con poliuretano expandido de alta densidad,
tendra rejilla de ventilacion inferior segun planos adjuntos.

Las bisagras seran tipo pomelas como las existentes, la sujecion al marco sera con tornillos de
acero inoxidable y embutida en la puerta.

Los herrajes seran picaporte Sanatorio bronce platil con bocallaves de color similar, cerradura
de doble perno platil tipo Candex, Prive o Kallay o calidad equivalente o superior.

Su tratamiento sera con esmaltes sintéticos de color a definir por la Inspeccion de Obra.

9.2 PUESTA A PUNTO DE REJA DE ACCESO
Se repararan los marcos que se encuentren con material faltante producto de corrosiones
avanzadas, el sector sera reemplazado por piezas de caracteristicas similares a las existentes.
Igual criterio se tomara para la hoja reja si fuera necesario.

Se revisara el estado de bisagras, las que si fuera necesario seran reemplazadas.

Se colocaran cerraduras de doble perno tipo Candex, Prive o Kallay o calidad equivalente o
superior, y picaporte Sanatorio bronce platil con bocallaves de color similar.

Su tratamiento sera con esmaltes sintéticos de color a definir por la Inspeccion de Obra.

9.3 PROVISION Y COLOCACION DE CONTRA VIDRIOS

Los contra vidrios seran de tubos de acero o aluminio de dimensiones similares a los existentes,
y seran colocados con tornillos de bronce, salvo indicacion en contrario. Los encuentros de
contra vidrios seran a inglete.

9.4 REPARACION DE CARPINTERIAS METALICAS SEGUN SE INDIQUE
EN PLANOS ADJUNTOS

Los sectores de carpinterias con deterioros indicados en planos adjuntos seran reparados

siguiendo el siguiente procedimiento.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el relevamiento de los sectores a reparar, tomar las
mediciones de la silueta de la carpinteria afectada con el fin de obtener una plantilla de
referencia para la fabricacion de la pieza que reemplazara el sector afectado.
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Se retiraran los vidrios del sector si fuera necesario, se cortara con amoladora de manera que el
corte resulte ortogonal al eje de la pieza.

La pieza nueva deberd ser soldada en su posicién definitiva mediante un cordoén continuo.
Posteriormente, se deberd devastar y pulir la unidn entre las piezas nuevas y las existentes,
asegurando una transicion uniforme y sin discontinuidades visibles. Si no se cumplen con estas
condiciones de terminacion la Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de la pieza por
otra que cumpla con los estandares de terminacion exigidos.

Una vez terminada la tarea de reparacién, y aprobada por la Inspeccion de Obra el
CONTRATISTA podra recolocar los vidrios que fueran retirados y proceder al tratamiento final
de la carpinteria con esmaltes sintéticos.

9.5 LIMPIEZA Y PULIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE

La estructura de acero inoxidable de retretes y duchas, como las terminaciones de acero en los
extremos de los tabiques divisores seran tratados con limpiadores de acero inoxidable tipo 3M
Steel Cleaner o similar.

Cuando existieran incrustaciones dificiles de quitar se podra utilizar 4cido biodegradable previa
consulta y autorizacion por parte de la Inspeccion de Obra, el CONTRATISTA debera realizar
pruebas en un sector de poca visibilidad para verificar que este procedimiento no afecte al acero.

El 4cido biodegradable se aplicard con una esponja remojando el sector a tratar por unos 5 a 10
minutos, luego cepillando suavemente y enjuagando con agua fria sin presion.

En los sectores pintados se devolvera al acero inoxidable su estado original, se removera el
esmalte sintético utilizando removedor de pintura en Gel no agresivo para metales, apto para
metales no ferrosos o acero inoxidable.

El removedor se aplicara con brocha en una capa gruesa, se esperara el tiempo indicado por el
fabricante, se retirard la pintura utilizando una espatula de plastico (no podra utilizarse espatulas
metalicas ni elementos abrasivos como virutas). Se limpiara con trapo humedo y una vez seco
aplicar limpiador tipo Steel Cleaner.

Otro procedimiento posible es mediante el uso de pistola de calor, aplicando calor moderado
hasta que la pintura se ablande o forme burbujas. Retirar con espatula plastica o pafio grueso.
Luego utilizar limpiador tipo Steel Cleaner.

Todo procedimiento a realizar sobre el acero inoxidable debera previamente realizarse en un
sector para verificar la efectividad del procedimiento a emplear tantas veces como asi lo exija la
Inspeccion de Obra, esta condicion debera ser tenida en cuenta en su oferta por el
CONTRATISTA.

63

¥ Aut Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) et Paeskiimenitsll i s %, (+5411)6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado Cer)tral 2025 “Afio de la reconstruccién
de Buenos Aires de la Nacién Argentina”

9.6 PROVISION Y COLOCACION DE BARRALES DE ACERO INOXIDABLE
SIMILAR A EXISTENTE

En el nucleo sanitario de la NAVE 11 se proveeran y colocaran los barrales circulares de acero

inoxidables faltantes en los boxes de duchas indicados en planos. Las caracteristicas de los

barrales a colocar seran del mismo tipo de acero, dimensiones y terminacion superficial que el

existente.

Los barrales seran soldados a la estructura existente mediante soldadora TIG. Se utilizara varilla
o alambre de aporte de acero inoxidable segun el tipo de acero existente. Se utilizara argéon
100% como gas protector. Luego de soldar, una vez frio se limpiard con cepillo de acero
inoxidable, y se lijard y pulira la soldadura.

10 VIDRIOS Y ESPEJOS
10.0 Generalidades

El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprende la provision de materiales,
mano de obra y todo otro elemento necesario para la completa terminacion del mismo.

El CONTRATISTA debera verificar en obra por su cuenta y cargo las medidas indicadas en las
planillas de carpinteria y planos generales siendo unico responsable de la exactitud de los cortes
de los vidrios. Seran cortados en forma tal, que dejen una luz de 5 mm en los cuatro cantos.
Cuando se apliquen sobre estructura metalica, estas recibiran previamente una capa de pintura
anti 6xido.

Los vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el
mayor esmero segun las reglas del arte o indicaciones de la Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones
como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos no sean aptos
para ser colocados:

- Burbujas: Inclusion gaseosa de forma variada que se halla en la masa de vidrio y cuya mayor
dimension no excede generalmente de un milimetro.

- Piedra: Particula s6lida extrafia incluida en la masa de vidrio.

- Divitrificado: Particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida en su masa o
adherida superficialmente a la misma.

- Infundido: Particula sélida no vitrificada incluida en la masa de vidrio.

- Boton transparente: Cuerpo vitreo, cominmente llamado “0jo”, redondeado y transparente
incluido en la masa del vidrio, de refrigerancia diferente a la de éste y que puede producir un
relieve en la superficie.
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- Hilo: Vena vitrea filiforme, de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre
fondo negro.

- Cuerda: Vena vitrea, comiinmente llamado “estria” u “onda”, transparente, incluida en la masa
de vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformacion de la imagen.

- Rayado: Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce
de la superficie con cuerpos duros.

- Impresion: Manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie
del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.

- Marca de rodillo: Zona de despulido de la superficie producida por el contacto de los rodillos
de la lamina de vidrio caliente.

- Estrella: Grietas cortas en la masa de vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.

- Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por borde defectuoso
irregularidad de recocido o golpe.

- Corte duro: Excesiva resistencia de la l[dmina de vidrio a quebrarse segun la traza efectuada
previamente con el corta-vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.

- Enchapado: Alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de
los alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la malla de alambre en el mismo plano
del vidrio.

- Falta de paralelismo en el rayado del vidrio: Diferencia en el ancho de las rayas en la
profundidad de las mismas que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la
superficie.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contra vidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria metalica a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme
posicion del vidrio dentro de la misma.

Cristal templado de 10 mm, con canto entrante totalmente pulido a maquina, colocado con
sellador silico.

Los cristales float crudos y templados, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular. Deberan estar cortados con la mayor exactitud posible, dejando un vacio
minimo con las aberturas para evitar rotura por dilatacion.

Los cristales laminados, seran del tipo Blisan. Estaran compuestos por las hojas requeridas de
cristal float crudo firmemente adherido entre si, mediante el uso de laminas plasticas de
polivinil butiral (PVB) marca Saflex o equivalente, aplicadas con calor y presion en autoclaves.
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Con el uso de las laminas antes sefialadas, debera lograrse las tonalidades requeridas en Pliego.
Siempre debera pulirse adecuadamente todos sus bordes para eliminar dientes o pequefias
rebabas que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatacion u otros motivos.

En los cristales templados, se tendra presente que previo al templado, se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al
efecto plantillas de dichos elementos.

Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal, se seguiran las instrucciones generales del
fabricante. Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia
maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus
superficies.

Las laminas seran de primera marca y calidad, del tipo 3 M, con estructura laminar para las de
menor espesor y multilaminada o multicapa, compuesta por laminas adheridas entre si en
cantidad necesarias para lograr el espesor requerido, para las denominadas de alta seguridad
(420 micrones); todas ellas de acuerdo a las normas Internacionales ASTM, ASHRAE,
AIMCAL - ISO 9001. Los oferentes deberan indicar en su oferta la marca del material a
emplear y sus especificaciones técnicas y en el supuesto caso de que la Inspeccion de Obra
solicite la ejecucion de estos items, debera proveer una muestra, previamente a la ejecucion de
los trabajos a los efectos de su aprobacion.

Importante:

En caso de ser requerido, el CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion, muestras de
los distintos materiales a emplear, asi como de los obturadores o burletes que correspondan.
Todos los materiales a colocar, seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique. Estaran
exentos de todo defecto como manchas, ralladuras u otras imperfecciones. El CONTRATISTA
entregara los vidrios perfectamente limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos mecanicos
o aquellos productos quimicos que pudieran afectarlos.

Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estaran sometidos y
permitir la correcta implantacion de tacos de asentamiento y encuadre.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

10.0.1 Colocacion
Para la colocacion de los vidrios se empleara personal competente y especializado. Los
obturadores que se empleen o el material de los burletes, cumplirdn con las correspondientes
normas IRAM. Se pondra especial cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios.

Se cuidara especialmente de no producir en las molduras o contra vidrios, marcas derivadas de
descuido en su extraccion o por el posterior martillado o punzado. Los rebajos y contra vidrios
deberan prepararse convenientemente, previendo su sellado, pintado, limpieza, etc., segin sean
metalicos o de madera, y conforme a la masilla u obturador a emplear.
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Se colocaran, segin corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales,
burletes, u otro método o elemento aprobado previamente.

Cuando este prevista masilla como obturador, la colocacion serd "a la inglesa", aplicando sobre
la parte fija de la estructura y en toda su extension, una capa uniforme del producto sobre la cual
se colocara el vidrio presionandolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del
obturador, atendiendo la correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes
sobrantes de masilla. En pafios mayores de 1 m2, se acufiara el vidrio previamente.

Los contra vidrios se aplicaran finalmente tomando las precauciones necesarias para no dafiar su
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.

Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie
que las haga estables y permitan pintarse.

No seran admitidos desajustes entre contra vidrios y rebajos o vidrios, asi como tampoco falta
de alineamiento con bastidores o molduras.

En aquellas aberturas totalmente expuestas al exterior e intemperie (no protegidas), se deberan
utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una perfecta
estanqueidad.

Se deberan preparar adecuadamente en este caso los rebajos, contra vidrios y vidrios por medio
de limpieza, desengrasado, imprimacion, etc., segun indicaciones del fabricante del sellador
para obtener un resultado totalmente eficaz.

Cuando se empleen burletes, estos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste
en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie; razon por la cual, su
resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, serd de primordial
importancia.

En todos los casos se rellenard perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar
mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en
inglete y vulcanizados.

La fijacion del vidrio a la estructura del cerramiento debe satisfacer de modo segura las
solicitaciones derivadas de su funcion. La estructura de sostén debe resistir las cargas por accion
del viento y los esfuerzos inducidos por su uso y accionamiento.
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10.1 PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS DE 37CM X80CM X 6MM
DE ESPESOR BORDES BISELADOS

Se proveeran y colocaran espejos tipo Float de 6mm de espesor de cristal de la mejor calidad. Se

colocaran sin marco y tendran los bordes pulidos y el canto a la vista con terminacion en bisel

de unos 15mm de ancho, el acabado sera pulido brillante

Los espejos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, burbujas, picaduras,
etc., se colocaran con el mayor esmero de acuerdo a las reglas del arte e indicaciones de la
Inspeccion de Obra. Las dimensiones se realizaran de acuerdo a planos.

Seran colocados con adhesivo especial de montaje para espejos a base de poliuretano.

10.2 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO LAMINADO 4+4 COLOR
BLANCO LECHOSO

Se proveeran y colocaran vidrios laminados 4+4mm conformando un espesor de 8mm en los

sectores de carpinterias indicados en planos generales.

Se utilizara como alma entre vidrios un polivinil butiral de 0.76mm de espesor de color blanco
lechoso para lograr privacidad visual y no disminuir el paso de la luz exterior. Previamente el
CONTRATISTA presentara las muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra
previo a la fabricacion definitiva de los vidrios.

Los espesores de vidrios a colocar deberan responder a los requerimientos exigidos por la
normativa vigente y acordes a los procesos de fabricacion que garanticen pafios sin
deformaciones ni defectos por los requerimientos solicitados para el presente item.

Las piezas no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas ni cualquier otro defecto que
pudieran presentar; tendran caras perfectas, paralelas e indice de refraccion constante en toda la
superficie.

Los operarios encargados de éste trabajo dispondran de las protecciones reglamentarias
(antiparras, guantes, arnés con lineas de vida, etc.) requeridas para su manipulacion y deberan
demostrar especializacion en el rubro.

Los vidrios seran colocados utilizando como asiento silicona neutra tipo SikaSil C o similar de
calidad equivalente o superior.

10.3 PROVISION Y COLOCACION DE FILM COLOR BLANCO LECHOSO

Los vidrios indicados en planos generales tienen pintura de color aplicada como medio de
oscurecimiento, o presentan el film de terminacion muy deteriorados, manchados, o rayados.
Estos vidrios seran sometidos al retiro de pinturas y film para la colocacion de film de seguridad
color blanco lechoso para homogeneizar el aspecto de los vidrios.

Los films de seguridad seran de no menos de 175 micrones de espesor y color blanco lechoso.
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El CONTRATISTA presentara una muestra que serd colocada en unos de los cristales
seleccionados por la Inspeccion de Obra a fin de verificar la calidad y el aspecto estético
requerido.

Se realizaran tantas pruebas como asi lo requiera la Inspeccion de Obra hasta su aprobacion
definitiva, condicion necesaria previo a la provision y colocacion del film en los vidrios
indicados en planos.

10.4 RETIRO Y RECOLOCACION DE VIDRIOS DESENCUADRADOS

Los vidrios indicados en planos generales que se encuentren desencuadrados ya sea por
vandalismo, defectos en la colocacion, insuficiencia en la sujecion por falta de contra vidrios, o
por carpinterias defectuosas o con deterioros, seran retirados para la puesta a punto del soporte
(reparaciones menores de la carpinteria, limpieza del soporte, ajustes de contra vidrios).

Luego de la puesta a punto del soporte, los vidrios seran recolocados utilizando como asiento
silicona neutra tipo SikaSil C o similar de calidad equivalente o superior.

Se colocaran nuevos contra vidrios seglin lo especificado en el item “9.3 Provision y colocacion
de contra vidrios”.

11 INSTALACIONES SANITARIAS
11.0 Generalidades

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas vigentes, las empresas
prestadoras de servicios, con los planos de proyecto, estas especificaciones técnicas y las
indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra durante la ejecucion de los trabajos.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin para
el que fueron proyectadas; incluyendo la provision de cualquier trabajo, material o dispositivo,
accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de
las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el
presente pliego de condiciones.

Los planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en
los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el CONTRATISTA satisfacerlos sin cobro de
adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

11.0.1 Plan de trabajos y coordinaciéon
El CONTRATISTA presentara un cronograma detallado por rubros y por locales y/o sectores de
obra, que serd insertado dentro del cronograma general o los plazos contractuales de la obra.
Debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra, quien exigira su cumplimiento.
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El CONTRATISTA debera participar en reuniones generales de obra con presencia de un
representante de la empresa y su representante en obra. También es su obligacion participar en
las reuniones de coordinacion de instalaciones y brindar la colaboracion necesaria para con los
demas contratistas ajustando el inicio y fin de sus tareas de modo preciso; y suministrando
datos, requerimientos y caracteristicas de los equipos a instalar con la debida anticipacion.

11.0.2 Muestras, inspecciones y ensayos
Muestras

El CONTRATISTA debera presentar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a
emplearse. Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho
muestrario, se describiran con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas.

La aprobacion de las muestras aludidas se debera completar antes del inicio de la obra. Todos
los materiales a ser empleados seran aprobados segiin normas IRAM y organismos locales con
injerencia.

En caso de propuestas de mejoras y/o variantes en materiales, las mismas se elevaran con la
suficiente anticipacion para permitir la toma de decisiones.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

Inspecciones y ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las normativas vigentes, el
CONTRATISTA debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la
Inspeccion de Obra solicite, atn en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con
anterioridad.

Dichas pruebas no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias cloacales seran sometidas a la prueba de pasaje de tapon y a la de
hermeticidad, mediante el llenado con agua de las mismas con la presion que la Inspeccion de
Obra indique, previo tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas
de acceso, etc.

Las cafierias de agua fria y caliente, se mantendran cargadas con agua al doble de la presion de
trabajo, y como minimo a 50 mca.; ambas durante tres dias y antes de rellenarse las canaletas.
En lo posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se
completara usandose la instalacion a la temperatura normal de régimen.

11.0.3 Alcance de los trabajos
Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos:
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a) Soportes de cafos segun detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.
b) Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

¢) Excavacion y relleno de zanjas, camaras, desengrasadores, pozos de extraccion de agua de
napa, bases de bombas y apoyos de cafios y equipos; etc.

d) Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de
camisas en losas, para paso de cafierias.

e) Materiales y mano de obra para la construccion de camaras de inspeccion, interceptores de
grasas, bases de equipos, bocas de acceso y de desagiie, canaletas impermeables, etc. incluso
hormigén armado, y la provision de marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno y
compactacion de excavaciones, revestimientos impermeables, etc..

f) Provision, armado, colocacion de artefactos sanitarios y posterior proteccion de los mismos y
sus broncerias.

g) Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

h) Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

i) Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra o
su retiro del terreno.

j) Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y
construidas de acuerdo con las reglas del arte.

k) El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

La ayuda de gremio que recibira se limitara al amure de insertos, tapas, marcos, etc., en tanques
y losas y a la determinada por la Camara Argentina de la Construccion.

11.0.4 Materiales
Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados conforme a lo expresado en el
apartado “0.2.9 Muestras”. La calidad de los mismos serd la mejor reconocida en plaza y de
acuerdo con las descripciones que mas adelante se detallan.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el CONTRATISTA antes de su utilizacion
a fin de detectar cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se
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instalaran elementos fallados o rotos, seran repuestos y/o cambiados a costa del
CONTRATISTA.

Junto con su propuesta el oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales
a instalar, y las variantes posibles como sustitutos.

11.0.5 Mano de obra
Se empleara el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado coincidente con el
cronograma aprobado y que guardara intima relacion con el avance de la totalidad de la obra
civil. Dicho personal sera de reconocida competencia ¢ idoneidad en su especialidad.

11.0.6 Replanteo
El CONTRATISTA efectuara los planos de replanteo de las obras, que aprobara la Inspeccion
de Obra. Esta aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran
contener.

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el CONTRATISTA se ocupara de su
conservacion inalterable y dispondra en todo momento de elementos que permitan la
verificacion de niveles de trabajo.

11.0.7 Zanjas y excavaciones
Los fondos de éstas se terminaran exactamente en los niveles requeridos, perfectamente
nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida, por
capas de no mas de 0.20 m de espesor, bien apisonada y humedecida; en tanto que si el sustrato
fuera de baja calidad, la tierra extraida sera enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o aridos
apropiados hasta obtener un material apto para el relleno; siendo obligatorio el uso de equipo
especifico para la compactacion, en zanjas. La excavacion considera la remocion de elementos
extrafios al terreno que pudieran existir.

No se permitira la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar; tampoco
se permite la apertura a cielo abierto de mas de veinte metros de zanja a la vez, de modo de
instalar, probar y terminar completamente cada tramo antes de continuar excavando.

Las zanjas abiertas seran sefializadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la seguridad
del personal y conservar su propia integridad.

No se impondran en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos
deberan ajustarse a las caracteristicas propias del terreno y demads circunstancias locales.

El CONTRATISTA adoptara precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno
lo hagan necesario. Asi mismo correra por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se
inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario
mediante limpieza y relleno con suelo-cal o suelo-cemento.
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El CONTRATISTA sera el tnico responsable por cualquier dafio, desperfecto o perjuicio,
directo o indirecto que se ocasione a personas o cosas, y a las obras mismas, o edificaciones
vecinas derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su
parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparacion de los dafios y/o los trabajos necesarios para
subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para
efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida ésta tarea, y en general la carga y
descarga de tierra, estas tareas deberan ser incluidas en los presupuestos correspondientes.

11.0.8 Colocacion de cafierias

Las cafierias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo haran con un minimo
calce que consistira en apoyos firmes de las cabezas y cada 1.5 m para el hierro fundido, apoyo
continuo sobre cama de arena para el PPN y PVC y apoyo continuo sobre banquina de
hormigén pobre para cafios de y hormigoén comprimido. Si la capacidad portante del terreno
resultare insuficiente se requerird que todas las cafierias apoyen en una banquina continua de
hormigén, esta opcion sera evaluada por la Inspeccion de Obra quien determinara su
implementacion. El CONTRATISTA debera estudiar esta opcion en su presupuesto y la cotizara
por separado en la planilla correspondiente a efectos de la eventual liquidacion de dichos
trabajos.

Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutaran siempre con avance aguas arriba, es decir
desde su punto mas bajo.

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de
hierro de 3 x 25 mm de seccién minima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el
uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad equivalente o
superior, o disefiados en perfileria apropiada. Su cantidad y ubicacion sera tal que asegure la
firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme,
mediante la inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar
el montaje y mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para
absorber las deformaciones posibles; éstos dilatadores seran los mas aptos para cada caso, y el
CONTRATISTA presentara modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Todas las caferias que queden a la vista recibiran como terminacion, posterior a la limpieza a
fondo de su superficie, dos manos de antidéxido y dos de esmalte sintético de color segiin normas
IRAM 10.005 y 2.607.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino seran pintados con antioxido y
una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el
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tratamiento, no se admitira la instalacion de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte
sintético.

11.0.9 Equipos de bombeo
El CONTRATISTA verificara para cada caso en particular las presiones de los equipos de
bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsion, su
diametro, y la cantidad y tipo de accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipacion, se presentaran los catalogos de cada equipo,
con sus curvas de rendimiento y verificacion respectiva, suministrando ademads los datos
eléctricos definitivos para el contratista de ese rubro.

En todos los casos seran previstos apoyos y fijaciones de equipos aptos para absorber
vibraciones evitando transmision de ruidos a través de cafierias y estructuras, que seran en todos
los casos aprobadas por la Inspeccion de Obra.

11.0.10 Descripcion de los trabajos
Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos, pliegos, reglamentos y 6rdenes
e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Los rubros que abarcaran las obras son:

a) Provision e instalacion de desagiies cloacales, segun los recorridos tentativos
indicados en los planos.

b) Provision e instalacion de la distribucion de Agua fria y Caliente, segiin los
recorridos tentativos indicados en los planos y las indicaciones respecto a los diametros
minimos. No debe soslayarse la indicacion sefialada en planos y el presente pliego respecto a la
instalacion de llaves de paso de agua fria y caliente en cada local o sector sanitario, de modo tal
que lo independice de otros.

¢) Provision, instalacion y conexion de termotanques.

d) Armado e instalacion de Artefactos y broncerias proveyendo a su cargo e instalando
los accesorios necesarios.

e) Provision e instalacion de Ventilaciones, de acuerdo a lo sefialado en planos y a las
reglamentaciones.

Las especificaciones técnicas generales y particulares; y los planos que integran la
documentacion son complementarios, y lo que se especifique en uno de éstos documentos, debe
considerarse como exigido en todos. Si existieran contradicciones, la prelacion a considerar sera
la que la Inspeccion de Obra indique para cada caso.
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11.1 DESAGUES CLOACALES
11.1.0 Generalidades

Los desagiies cloacales se conectardn a las cafierias principales o ramales existentes, adaptando
los nuevos cafios y accesorios mediante piezas especiales que aseguren la compatibilidad entre
distintos materiales (cafios de PVC con cafios de Hierro Fundido).

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

11.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE DESAGUE LINEAL CON VISTA
RANURADA DE 800MM_FV (0351.01.8)

Se proveera y colocara segun se indique en planos generales una rejilla lineal de vista ranurada

de acero inoxidable tipo FV 0351.01.8 o de calidad equivalente o superior.

11.1.2 PROVISION Y COLOCACION DE PILETAS DE PATIO CON REJILLA
Y TAPA CIEGA CROMADA, INCLUYE CANERIA DE DESAGUE A
BOCA DE DESAGUE

Se proveeran y colocaran piletas de patio del tipo Awaduct, fabricada en polipropileno de alta

resistencia, para la recoleccion de aguas residuales de los diferentes artefactos sanitarios segin

se indica en planos generales.

Las piletas de patio seran tapadas para los desagiies de mingitorios, y las que reciban el desagiie
de los lavabos, escurrimiento de pisos y canaleta de duchas seran piletas de patio abiertas.

Las piletas de patio tapadas tendran marco y reja de bronce cromado, doble o simple
respectivamente, de 0.15 x 0.15cm, reforzadas, fijadas con 4 tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desagiie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 15 x 15¢m, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

11.1.3 PROVISION Y COLOCACION DE TAPA PARA BOCA DE ACCESO
TAPADA

El CONTRATISTA debera proveer nuevas tapas y marcos, incluyendo contratapas para las

bocas de acceso tapadas existentes, se proveeran las bases de tapas en chapa reforzada y

preparada para recibir revestimiento similar al solado a colocar.

11.1.4 CORRIMIENTO DE CAMARA DE INSPECCION
Corrimiento de cdmara de inspeccion existente a nueva posicion, incluye nueva camara,
anulacion de la anterior, redistribucion de cafierias de desagiies y provision y colocacion
de tapa de camara de inspeccion reforzada y contratapa.
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11.1.5 PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE CAMARA DE
INSPECCION REFORZADA Y CONTRATAPA

En las camaras de inspeccion existentes se proveera contratapa interior de hormigén armado,

con asas de hierro de 210 mm.

Las tapas seran de chapa reforzada con estampado relieve para mayor resistencia de la tapa con
borde de acero inoxidable terminacion espejo y doble bulon de agarre.

Durante los trabajos deberan preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y
sanas durante el transcurso de la obra.

11.1.6 GUARDAGANADO CONTINUO PARA NUEVO DESAGUES DE
DUCHAS

Se debera ejecutar el desagiie de las duchas nuevas mediante la ejecucion de un guardaganado

con pendiente hacia las pileta de patio en el contrapiso y carpeta hidrofuga, idem desagiies

existentes.

11.1.7 LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DEL SISTEMA DE CANERIA
CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO

Los trabajos comprenden la limpieza, desobstruccion y verificacion del correcto funcionamiento

del sistema de desagiies cloacales, tanto en la red primaria (cafierias principales, colectores

generales) como en la red secundaria (ramales de acometida u otros ramales secundarios).

Las tareas incluyen:

e Inspeccion visual y/o mediante elementos mecanicos o camaras de inspeccion.

e Extraccion de sedimentos, residuos solidos, raices u otros elementos que obstruyan el
flujo normal.

e Aplicacion de agua a presion, sopladores o sistemas rotativos segiin necesidad.

e Pruebas de escurrimiento posterior para comprobar la funcionalidad del sistema.

Toda intervencion debera realizarse garantizando la integridad de los tramos existentes y sin
afectar la red sanitaria en funcionamiento. El CONTRATISTA debera prever los medios de
proteccion, elementos de seguridad, y la disposicion adecuada de los residuos retirados.

11.2 CANERIA DE DESAGUES DE PVC
El tendido de los desagiies cloacales primarios y secundarios se realizaran utilizando cafios,
curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas con O rings
del tipo Awaduct o calidad equivalente o superior.

En todos los casos se respetaran pendientes reglamentarias.

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serdan de goma con acceso para limpieza.
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Se emplearan piletas de patio de PVC de la misma marca y lineas de las cafierias utilizadas, en
plantas altas tendran adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyaran en base
de hormigoén pobre, con sobrepileta de mamposteria de concreto revocada igual que las camaras
de inspeccion.

Las piletas de patio y bocas de desagiie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4mm de
espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

11.3 INSTALACION DE AGUA FRiA

A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, salvo en casos que se
indique otro tipo de material, se utilizaran cafios y piezas de polipropileno con uniones por
termofusion, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexion
con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material donde corresponda.

Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” Olmar o de calidad equivalente o
superior y fijadores para cada diametro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que
determinan el fabricante, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m.
Las cafierias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel y se cubriran totalmente con
mortero de cemento. Se debera prever la debida proteccion en exteriores, en todos los casos
antes de ser cubierta se recubrira toda la cafieria con papel fieltro asfaltico.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13
que seran LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias distribucion a todos los consumos
proyectados, la cafieria de distribuciéon desde la conexion con la red principal, la indicada en
planos generales o la que indique la Inspeccion de Obra. EIl CONTRATISTA debera recalcular
las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos de las cafierias de
distribucion de agua y la cantidad de accesorios previstos.

El CONTRATISTA tendra en cuenta en su cotizacion las tareas de reparaciones de los sectores
afectados para las conexiones de agua fria y caliente necesarias.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

Caiios de polipropileno

Se empleara este material para la distribucion de agua fria y caliente, el cual serd marca Acqua
System de Dema o de calidad equivalente o superior.

Para la distribucion dentro de los locales sanitarios, se utilizaran los siguientes diametros de
cafierias, de acuerdo al nimero de artefactos que suministra:
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e Diametro 0.013 m. hasta 1 artefacto
e Diametro 0.019 m. de 2 a 6 artefactos
e Diametro 0.025 m. de 7 a 12 artefactos

Aislaciones

Todas las caferias que presenten riesgo de condensacion seran aisladas. En estos casos deberan
revestirse las cafierias con espumas de polietileno de alta densidad, espuma de neopreno u otro
material propuesto por el CONTRATISTA a aprobar su uso por la Inspeccion de Obra.

Las cafierias de agua fria y caliente que queden a la vista o suspendidas en locales deberan estar
todas aisladas.

Valvulas esclusas

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensa estopa y vastago
ascendente, con cufia renovable. Todas las valvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de
optima calidad.

Valvulas esféricas

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de
Teflon. Todas las vélvulas a emplear seran serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o
superior, para didmetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las
mayores.

Valvulas de retencion

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos
renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
diametros hasta 51 mm., mientras que las mayores seran con cuerpo de acero y clapeta con
caucho, de Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora.
Canillas de servicio

Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm.
Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalaran en sus bases, anclajes
y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.
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11.4 INSTALACION DE AGUA CALIENTE
Se ejecutara la instalacion de agua caliente segun se indique en planos generales desde la
acometida indicada y que asi lo especifique la Inspeccion de Obra.

Se tendran las mismas consideraciones indicadas en el item “11.2 Instalacion de agua fria”.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

11.4.0 CONEXION Y EMPALME CON CANERIA DE AGUA CALIENTE
EXISTENTE DE DUCHAS BANO FEMENINO

Se deberad realizar el tendido de cafieria de agua caliente, desde el termotanque eléctrico de
255Its a proveer, hasta la conexidn con la caferia de alimentacion existente de duchas del
bafio femenino, realizar el empalme con todos los accesorios necesarios, para garantizar el
normal funcionamiento de duchas de ese sector, con su llave de paso correspondiente.

11.5 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y
GRIFERIAS

11.5.0 Generalidades

Salvo indicacion expresa, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color blanco, de
empresa de primera marca y con mas de diez afios de experiencia en obras de este tipo. Las
griferias seran de empresa de primera marca y con mas de diez afios de experiencia en obras de
este tipo, de acabado cromado platil. Antes del inicio de los trabajos la CONTRATISTA debera
presentar muestras de las griferias a utilizar, incluyendo todos los accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metalicas con
rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, los tornillos de fijacion seran de bronce.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente
instalados, seran removidos y vueltos a colocar.

Los inodoros seran sifonicos, con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de fijacion de
bronce con tuercas ciegas cromadas y valvulas de limpieza FV o equivalente.

Para la conexion de la cafieria de agua con el artefacto, se usaran conexiones metalicas, de laton
cromado, diametro 1'% “6 2”, con tuerca de ajuste, guarnicion de goma y roseta cubregomas.

Para las duchas indicadas en los planos se utilizaran juego para ducha anti vandalico segln se
especifique.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.
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11.5.1 PILETON DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, INCLUYE CANO DE
DESAGUE CROMADO Y CONEXIONADO A PILETA DE PATIO

Se proveeran y colocaran lavamanos del tipo pileton de Acero Inoxidable AISI 304, de 1.5mm

de espesor, terminacion mate.

El fondo sera diamantado con desagiie central de 50mm segiin se indique en planos de detalles.
El pileton tendra zocalo posterior de 100mm de alto. Las ménsulas de soporte seran reforzadas
de acero inoxidable segin plano de detalle.

El desagiie serd rigido de latéon terminacion cromado que podrd o no tener sifon; llevaran
desagiie de bronce platil y sopapa de bronce con aro de acero inoxidable.

11.5.2 GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PARED PARA LAVATORIO TIPO
FV 0342

Se proveeran y colocaran sobre los lavamanos griferias de pared anti vandalicos del tipo FV
0342 o calidad equivalente o superior.

11.5.3 MINGITORIO MURAL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, INCLUYE
TUBO DE DESCARGA PERFORADO Y CANO DE DESAGUE
CROMADO CON CONEXIONADO A PILETA DE PATIO

Se proveeran y colocardn mingitorios para amurar de Acero Inoxidable AISI 304 terminacion

mate, con lluviero, fabricado con chapa plegada espesor 1,5mm, y la descarga inferior sera

central segun plano de detalle.

El lluviero de tubo @19 mm con niple conectado a sensor inteligente.

El desagiie sera rigido de laton terminacion cromado con sifon, llevara desagiie de bronce platil
y sopapa de bronce con aro de acero inoxidable.

11.5.4 INODORO CORTO ANDINA_FERRUM (IFAM-B), INCLUYE ASIENTO
Y TAPA DE RESINA CON HERRAJES PLASTICOS

Se proveera y colocara inodoro pedestal sinfonico de loza blanca modelo Corto Andina de

Ferrum o calidad equivalente o superior.

Conexion con la cafieria de desagiie por medio de brocas en el contrapiso y tornillos
inoxidables. Se colocaran con base de cera antifugas para inodoros.

Llevaran asientos y tapa de Resina de Urea (solidos, no inyectados) y bisagras de plastico.
Se tendran en cuenta las especificaciones del item “11.5.0 Generalidades”

La provision de materiales y mano de obra para adaptar y conectar el desagiie de inodoros a la
instalacion cloacal existente serdn tenidos en cuenta por el CONTRATISTA vy estaran incluidos
en el presente item.
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11.5.5 INODORO A LA TURCA_FERRUM (ITXF-B)
Se proveeran y colocaran inodoros a la turca de loza sanitaria vitrificada color blanco, marca
Ferrum o equivalente de primera calidad aprobado por la Inspeccion de Obra.

El CONTRATISTA debera incluir en el precio todos los materiales y accesorios y elementos de
fijacion necesarios para la correcta instalacion: bridas, juntas, tornillos, selladores sanitarios,
codos de descarga, adaptadores y ramales si fuesen necesario para su vinculacion a la red
cloacal existente.

El montaje se realizard con perfecta nivelacion y sellado sanitario, conectando el artefacto a la
instalacion cloacal existente, debiéndose verificar su correcto escurrimiento y hermeticidad.

11.5.6 VALVULAS DE DESCARGA PARA INODORO

Se proveera y colocara valvula de descarga para inodoro marca FV modelo 0368.02 con tapa
cromada modelo FV 0368.01 o equivalente de primera calidad, aprobada por la Inspeccion de
Obra.

La valvula sera de accionamiento manual por boton, con cuerpo metalico cromado, apto para
instalacion empotrada en muros de mamposteria o tabiques, y su altura de colocacion sera
1.10m desde el nivel de piso a eje de la valvula, o la que defina la Inspeccion de Obra.

El CONTRATISTA incluira en el precio:

e La provision y colocacion del cuerpo empotrable y tapa exterior cromada

e Conexion a la red de agua fria incluyendo todos los materiales complementarios

e Ajuste de caudal y presion segun requerimiento del artefacto sanitario al que se conecte
¢ Ensayos de funcionamiento, regulacion y estanqueidad.

La valvula debera quedar perfectamente alineada, con acceso frontal para mantenimiento. Se
debera garantizar que la altura de colocacion sea la adecuada para el uso ergondémico del
usuario.

11.5.7 PICO DE DUCHA ANTIVANDALICO TIPO 0339-CR DE FV
Se proveera y colocara pico de ducha anti vandalico de acero inoxidable cromado, modelo
0339-CR de FV o equivalente aprobado por la Inspeccion de Obra.

La instalacion serda empotrada en muro, con el extremo del pico saliente de forma fija, sin
componentes moviles ni roscas visibles, para impedir su manipulacion indebida o remocion.

Se debera:

e Ejecutar la fijacion empotrada del cuerpo del pico, con las pendientes adecuadas para
escurrimiento

e Conectar a lared de agua

e Verificar estanqueidad y correcto funcionamiento
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e Proveer todos los accesorios, selladores, anclajes, uniones y materiales necesarios

La salida del pico estara a una altura de 2.10m desde el nivel de piso terminado o segin lo
indique la Inspeccion de Obra.

12 INSTALACIONES ELECTRICAS

12.0 Generalidades

El CONTRATISTA debera realizar a su costo y cargo la ejecucion y provision de materiales de
toda instalacion eléctrica. Estard a su cargo y responsabilidad el correcto dimensionado de
conductores, tableros y elementos de proteccién y la provisién de materiales, mano de obra
especializada y una adecuada direccion técnica para realizar dichos trabajos segun las
normas y las reglas del arte.

Los planos incluidos en esta documentacién tienen caracter indicativo. Sera responsabilidad
del CONTRATISTA desarrollar el proyecto definitivo, el cual deberd ser firmado por un
profesional matriculado. Ademas, el CONTRATISTA se encargara de realizar los ajustes
necesarios en el proyecto eléctrico ejecutivo, asi como de la provisién de los materiales y la
mano de obra detallados en los planos generales, y aquellos que, aunque no mencionados
expresamente, sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la instalacién.

Se deberan incluir todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente
indicados sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el
CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo adicional de ninguna especie. Debera incluir la
provision de la totalidad de los materiales, insumos y tareas, aunque no estén expresamente
detalladas.

Todas las instalaciones nuevas, se efectuaran conforme normativa vigente, todos los trabajos
ejecutados segln reglas del arte y presentardn una vez terminados un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente.

Los materiales a emplear deberdn ser aprobados previamente por la Inspeccién de Obra.

La posicion de instalaciones indicadas en planos y en el presente Pliego, es aproximada y la
ubicacién exacta serd consultada por el CONTRATISTA con la Inspeccién de Obra, procediendo
conforme a las instrucciones que ésta ultima imparta.

Todas las instalaciones cumplimentaran como minimo lo establecido normas IRAM, AEA, IEC,
normas de la Empresa prestataria de Energia Eléctrica, Reglamento para la Ejecuciéon de
Instalaciones de Inmuebles de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos y por las Empresas
prestatarias del servicio Telefénico.

La ejecucién de todas las instalaciones eléctricas debera satisfacer las reglas del arte habituales
en estos trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra y/o sistemas
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instalados. El CONTRATISTA debera designar profesional matriculado, que sera el responsable
de las instalaciones.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerardn las especificaciones
correspondientes del item “0.2 Cldusulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

12.0.1 Materiales

El CONTRATISTA presentara a la Inspeccion, némina de todos los materiales de uso general,
con mencién de marca y caracteristicas particulares de cada uno de ellos, lo cual no lo eximira
de la presentacién de las muestras correspondientes a alguno de esos articulos.

La calidad de materiales serd como minimo la siguiente:

a - Cafos tubulares de acero

Tipo semipesado para instalaciones con mas de 250 voltios.
Tipo liviano para instalaciones con 250 voltios o menos.

b - Cajas de acero y estampadas

Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V; tipo liviano para instalaciones hasta 25V,
inclusive.

c - Conductores de cobre

Salvo indicacién expresa en contrario se exigird el uso de cables para secciones de 1 mm?2
inclusive y mayores.

d - Llaves interruptoras.

Seran del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad minima de 6A y
con excepcion de aquellas ubicadas en tableros seccionales seran a palanca provista de tapas
pldsticas de color a eleccién de la Inspeccidn.

e - Tomacorrientes

Seran del tipo de embutir de base de material aislante, para una intensidad minima de 10A con
borne de conexién para toma de tierra con tapa de plastico de color a eleccion de la
Inspeccién.

f - Tornillos para tapas plasticas

Seran de bronce, aluminio o hierro galvanizado con cabeza de material plastico de color
idéntico al de la tapa correspondiente.
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g - Disyuntor diferencial.

Deberan responder a las Normas D.E. 0110 y deberd garantizar la capacidad de los circuitos a
proteger.

Reglamentaciones
El CONTRATISTA dard cumplimiento a todas reglamentaciones vigentes siendo en
consecuencia el Unico responsable de las instalaciones.

La Reglamentacion basica de aplicacion es la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles — AEA 90364.

12.0.2 Cafierias

En las instalaciones en plenos, cielorrasos y embutidas se empleara para la distribucidn cafieria
de hierro semipesado y accesorios fabricados conforme a las normas IRAM 2005, 2205 y 2224
hasta DN 2” (46 mm didmetro int.). Para mayores dimensiones, cuando especialmente se
indique en planos, se utilizara cafio pesado que responderd a norma IRAM 2100.

La medida minima de cafieria serd DN %” semipesado (15.4 mm didmetro Int.) 6 equivalente,
siendo las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las
reglamentaciones.

Las curvas y derivaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora 6 curvadora
manual adecuada.

Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas con curvas suaves mientras que
las cafierias exteriores se colocaran paralelas o en un dngulo recto con las lineas del edificio.

Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de
materiales extrafios durante la construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos
gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cafierias seran aseguradas a la pared a distancias no mayores de 1.50 metros y ademas en
cada curvay al final de cada tirdn recto que llega a una caja. No se permitird el uso de codos.

Los tirones verticales y horizontales de cafieria que no estén embutidas, se sujetaran por
perfiles “C” y grapas a sus correspondientes rieles, los cuales se soportaran a la pared,
cielorraso, losa, etc., mediante sistemas aprobados con tarugos plasticos y tornillos Parker,
tarugos metalicos con expansion o clavos a pistola. Especial cuidado se tendra con la fijacién
de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes
serdn de material duradero; si son de hierro serdn cadmiados o galvanizados en caliente.

84

Aut. Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) - s atlocentsl kel . (+5411) 6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado ce':‘tral 2025 “Afio de la reconstruccién
de Buenos Aires de 13 Nacién Argentina”

En instalaciones a la vista, y a la intemperie o en cafierias cuyo ultimo tramo esté a la
intemperie, en contrapiso o donde se indique expresamente, las cafierias seran de HG (hierro
galvanizado) Schedule 40 con medida minima DN %”.

Para las cafierias cuyo recorrido parcial o total sea subterrdaneo o donde se indique PVC, las
mismas seran de cloruro de polivinilo extra reforzado con uniones realizadas con cupla y con
cemento solvente especial. El factor de utilizacion sera 30% maximo.

Las instalaciones a la vista de cafierias, cajas y bandejas con su soporteria deben estar pintadas
con esmalte sintético de color negro mate.

Uniones
Para la fijacién de cafios a las cajas y gabinetes para tableros se emplearan conectores
reglamentarios de hierro cincado o en su defecto mediante tuerca y boquilla.

En las instalaciones de 380V y mayor tension, se empleardn exclusivamente tuercas vy
boquillas.

No se ejecutaran uniones entre cafios sin utilizar cuplas apropiadas de acero enroscadas.

12.0.3 Cables

12.0.3.1 Cableados en bandejas portacables

Para la instalacion de cables sobre bandejas o subterrdaneos se emplearan cables unipolares o
tetrapolares con aislacion extruida de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, apto para trabajar
en forma permanente a 70°C o de polietileno reticulado (temperatura de trabajo 90°C) y
envoltura de proteccién exterior, también de PVC sin plomo, de color distinto del verde.
La tensién del sistema es de 400 V - 50 Hz y el neutro del sistema se considera unido
rigidamente a tierra.

El conductor de cada fase serd de cobre electrolito de pureza no inferior a 99,9 %, no
estafiado, de seccidn circular o de seccion sectorial. Seran extraflexibles clase 5 segun IEC
60228 (o IRAM-NM 280 - IRAM 2022-) hasta 16 mm2 y semirigida clase 2 desde 25 mm2 en
adelante.

Los conductores estaran diferenciados entre si, por medio de la coloracién del aislamiento de
las fases, la que estara de acuerdo con la reglamentacién de la AEA. Los colores deberan estar
incorporados al aislante y no presentar pérdidas de tonalidad por envejecimiento.

Sobre el conjunto de las fases aisladas y cableados se dispondra un revestimiento y los
espacios entre conductores quedaran rellenos con material sintético flexible. EI material de
estos rellenos sera compatible con el material del aislamiento y no ejercera acciéon nociva
sobre ésta durante la vida util del cable, por desprendimiento de substancias volatiles,
plastificantes, etc.

85

Aut. Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) - s atlocentsl kel . (+5411) 6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado ce':‘tral 2025 “Afio de la reconstruccién
de Buenos Aires de 13 Nacién Argentina”

Sobre la vaina de proteccion exterior del cable se inscribirdn en forma indeleble, cada metro,
las siguientes indicaciones:

Marca del fabricante
Designacion del cable, incluyendo seccién y tension.

Para brindarle mayor protecciéon mecanica y por debajo de la vaina extruida de PVC, se podra
aplicar una armadura de flejes, de acero cincado, de tipo 2.

En caso de ser tendidos sobre bandeja, el aislamiento base serd de polietileno extruido. Los
conductores seran de cuerdas de cobre con relleno y cubiertas protectoras con material
extruido no higroscopico, antillama. Estaran construidos de modo que tengan baja emision de:
humos, gases toxicos, gases corrosivos y sean libres de halégenos.

Los cables instalados sobre bandejas estaran en un ambiente donde la temperatura maxima es
de 40 °C. Deberan sujetarse cada 1,5 m, manteniendo la distancia minima de un didmetro del
cable de mayor seccién adyacente. Los enterrados quedaran a una profundidad promedio de
0,7 m, en terrenos con valores previstos de resistividad térmica de 100 eC cm/W y a 25 °C de
temperatura. Responderdn a las normas IRAM 2178 o0 62266, IRAM-NM 280y 2289 (IEC 60332)
Categoria C. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios o aparatos de consumo lo
haran mediante prensacables que evite deterioros del cable. En donde sea necesario realizar
un empalme, terminal o derivacién, éstas se realizaran con conjuntos contraibles en frio.

En donde sea necesario realizar un pase en losa o mamposteria deberan ser selladas las
aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a fin
de evitar la propagacién de humo, fuego, gases téxicos o agua a través de las aberturas
selladas.

Los selladores deberdn responder a normas NFPA y contaran con certificacion UL

12.0.3.2 Cableados en cafierias

Los conductores eléctricos seran unipolares, con conductor de cobre electrolitico recocido,
clase 5 (flexible), aislados y cubiertos con componentes libres de halégenos, no propagantes
de la llama, de baja emisidon de humos opacos y gases corrosivos en caso de incendio.

Seran aptos para tensién nominal de 450/750V, y cumplirdn con los requisitos de la norma
IRAM NM 247-6

Podran ser cables tipo AS de Prysmian o equivalente, que acrediten cumplimiento mediante
ficha técnica y certificacion IRAM.

Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente
terminados los tramos de cafieria, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques, y
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previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de condensacién o que
hubiera quedado del colado del hormigdn o salpicado de las paredes.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estas serdn mediante torsidon que
asegure una junta de resistencia minima. Se utilizara cinta aisladora autovulcanizante, marca
Raychem o de calidad equivalente o superior, o terminales y uniones a compresion preaislados
del tipo Scotchlok o de calidad equivalente o superior.

12.0.3.3 Cable tipo taller (TPR)
No esta permitido su uso en ninguna tarea comprendida en la presente licitacion.

12.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL
Se considerard la provisién y colocacién de la totalidad de los elementos necesarios: caja
metalica con puerta, llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, jabalina y bornera para
puesta a tierra, etc.

El gabinete serd del tipo modular, con cerradura y estara construida con paneles de chapa
doble decapada, doblada y soldada de manera de formar una estructura continua, con los
siguientes espesores:

- Estructura y puerta: chapa N2 14
- Fondo y laterales: chapa N2 16

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o
en un todo de acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberan ser montados
sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segin "Reglamentacion para la
ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

Sobre la construccion de los gabinetes de tableros eléctricos

Los gabinetes en todos los casos seran de chapa metalica de acero y su grado de Proteccion sera
IP54.

El color de los gabinetes sera definido por la DO.

Las bisagras y pestillos de cierre deberan ser metalicos, rechazandose todo material plastico. La
manija de accionamiento de la puerta sera con pestillo metalico.

Sobre la puerta frontal del gabinete deberan colocarse 3 ojos de buey a led color rojo de
indicacion de presencia de fase ya que todos los tableros tendran acometida trifasica con cable
tetrapolar Iram 2178 + conductor bicolor de tierra.
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Sobre el frente del gabinete debera estar disponible el corte manual gral del tablero, para su
accionamiento por seguridad, mediante un seccionador tetrapolar bajo carga. No hace falta
enclavamiento mecanico de puerta con dicho seccionador.

El gabinete tendra puerta interior cubre-elementos, color naranja, abisagrada y con pestillo
metalico. Tendra los calados necesarios para los aparatos de maniobra con los carteles que
identifiquen sus destinos o funciones, segiin plano unifilar.

Internamente todos los elementos, borneras, etc deberan estar debidamente rotulados con la
designacion segun plano unifilar.

Se debe disponer de una bornera componible en la parte inferior o lateral que sirva de frontera
con el cableado hacia el campo. La bornera debera estar numerada como también los extremos
de conductores que componen el cableado interno, segiin esquema unifilar y funcional.

La salida del cableado al campo debe ser por la parte inferior, superior o lateral; y solamente
podran ser con conectores metalicos y cafierias linea Daisa o similar del tipo Conduit. En caso
de acometer con alguna bandeja que topa el tablero, el calado admitido es solamente por la parte
inferior o lateral (no superior).

Dispositivos de maniobray proteccion

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA del tipo
C60 H automaticos curva C para el sistema de iluminacién y curva D en el equipamiento
electromecanico. El poder de corte serd lcc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando
secundario y curva D para comando primario, conforme a la norma IEC 947.2 para lcc 10 KA.

Los interruptores diferenciales deberdn ser del tipo instantdneo, con una sensibilidad de
30mA, para garantizar la proteccidn de las personas en zonas humedas, conforme a la norma
IEC 61008 e IRAM 2301, y diferenciales selectivos (S) de 300mA para protecciéon contra
incendios y fallas generales.

Es responsabilidad del CONTRATISTA equilibrar las cargas, realizar una correcta coordinacion
de protecciones y proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos.

El tablero permitird la conexién ordenada y etiquetada de cada circuito, con terminales y
barreras para facilitar mantenimiento y seguridad, el cableado serd de seccién adecuada y
dispuesta de manera ordenada. El tablero tendrd espacio suficiente para incorporacién de
protecciones futuras.

En la tapa de todos los tableros se colocard el esquema unifilar con el detalle de circuitos, este
esquema estara plastificado. Ademas, se colocaran, en cada interruptor, identificadores de
acrilico para cada uno de los circuitos existentes.
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El CONTRATISTA debera colocar sobre las tapas de los tableros eléctricos un cartel que indique
advertencia de riesgo de choque eléctrico y tensidon presente, incluso sobre las cajas de pase o
distribucién.

12.1.2 PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL
Agregado de interruptor termomagnético 4x40A en tablero Gral para alimentar el cable que
llega al TS-Bafios

12.1.3 PROVISIONY COLOCACION DE BANDEJAS PORTACABLES
Deberan ser del tipo perforadas, de chapa de acero galvanizado por inmersién en caliente, de
0,9 mm de espesor minimo (BWG 20), tramos de 3 m, anchos de: 50, 100, 150, 200, 300 o 450
mm, con un ala de 50 mm, y con las medidas que se muestran en planos. Responderan a la
norma IEC 61537.

Los recorridos de bandejas que se muestran en planos son indicativos, debiendo adecuarse los
mismos a la coordinacidn con las demas instalaciones y con los pases existentes en la
estructura. Estas se utilizaran para la distribucion general de los circuitos hasta cajas de pase
sobre estas o embutidas en las paredes, las que servirdn de provisidn a los circuitos en cafios
de acero semipesados embutidos o aplicados sobre el cielorraso de PVC a colocar.

La disposicion de los conductores dentro de la bandeja debera realizarse de modo que
conserven su posicion a lo largo de su recorrido. Los conductores de cada linea deben
agruparse en haces o paquetes separados.

Las uniones o derivaciones de los conductores dentro de la bandeja deben quedar siempre
accesibles y fuera del haz de conductores. El aislamiento no serd menor que la de un cable
nuevo y sano.

El CONTRATISTA debera utilizar bandejas portables y accesorios siempre del mismo fabricante,
las que podran ser de marca SAMET o ELECE o equivalente en calidad.

12.1.4 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA
TOMACORRIENTES DE 10A
Para la instalacion de circuitos de tomacorrientes se tendran en cuenta las consideraciones
generales indicadas en los items “12.0.3 Caferias, Cables” y el item “0.2.9 Muestras”.

Los tomacorrientes seran modulares tipo "Cambre Siglo XXII" o de calidad equivalente o
superior, con sus correspondientes tapas plasticas de color blanco.

Los tomacorrientes seran dobles de 10A reglamentarias con descarga a tierra. La seccion del
tramo de conductor de proteccion que se debe conectar al borne de tierra de cada
tomacorriente, debe ser como minimo 2,5 mm2 y la seccion de los restantes conductores de
proteccion o de los conductores equipotenciales debe ser calculada.
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Los tramos de cableados por bandejas portacables desde el tablero seccional hasta las cajas de
derivacion seran del tipo indicado en el item “12.0.3.1 Cableados en bandejas portacables”.
Las cajas de derivacion serdn con borneras componibles para garantizar una correcta
transiciéon y derivacion del cableado.

Luego de las cajas de derivaciéon embutidas o aplicadas los circuitos iran por cafieria de hierro
semipesado ya sea embutidas en las paredes o aplicadas al cielorraso de losa existente.

12.1.5 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA
TOMACORRIENTES DE 20A
Los tomacorrientes de 20A serdn para el suministro de energia de los secadores de manos
eléctricos.

Para la instalacion de circuitos de tomacorrientes de 20A se tendran en cuenta las
consideraciones generales indicadas en los items “12.0.3 Cafierias, Cableados en caferias” y
el item “0.2.9 Muestras”.

Los tomacorrientes serdn modulares tipo "Cambre Siglo XXII" o de calidad equivalente o
superior, con sus correspondientes tapas plasticas de color blanco.

Los tomacorrientes de 20A serdn reglamentarios con descarga a tierra. La seccidn del tramo de
conductor de proteccidén que se debe conectar al borne de tierra de cada tomacorriente, debe
ser como minimo 2,5 mm2 y la seccién de los restantes conductores de proteccién o de los
conductores equipotenciales debe ser calculada.

Los tramos de cableados por bandejas portacables desde el tablero seccional hasta las cajas de
derivacion seran del tipo indicado en el item “12.0.3.1 Cableados en bandejas portacables”.
Las cajas de derivacion serdn con borneras componibles para garantizar una correcta
transicion y derivacién del cableado.

Luego de las cajas de derivacién embutidas en las paredes o aplicadas los circuitos irdn por
cafieria de hierro semipesado ya sea embutidas o aplicadas al cielorraso de losa existente.

12.1.6 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA EXTRACTOR
INDUSTRIALY SENSORES DE MOVIMIENTO
Para la instalacién eléctrica del extractor axial y los sensores de movimiento que controlaran
su funcionamiento se tendrdn en cuenta las consideraciones generales indicadas en los items
“12.0.3 Canierias, Cableados en caierias” y el item “0.2.9 Muestras”.

Los tramos de cableados por bandejas portacables desde el tablero seccional hasta las cajas de
derivacion seran del tipo indicado en el item “12.0.3.1 Cableados en bandejas portacables”.
Las cajas de derivacion seran con borneras componibles para garantizar una correcta
transicion y derivacién del cableado.
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Luego de las cajas de derivacion embutidas o aplicadas los circuitos iran por caferia de hierro
semipesado ya sea embutidas en las paredes o aplicadas al cielorraso de losa existente.

El presente item comprende la instalacidn eléctrica completa incluyendo cableados desde el
tablero seccional, sobre bandejas portacables y cafierias hasta el extractor y sensores de
movimiento para control de funcionamiento del extractor.

En el Tablero Seccional de Bafios (TS-Bafios) se dispondra de una selectora Man-0-Aut para el
comando de ambos extractores; normalmente estara en posicidon Auto y eventualmente podra
también comandarse en forma manual.

Por lo tanto, debe incluirse en el tablero un contactor de conexion monofasica asociado a
guardamotor de calibre adecuado a motor monofasico de 0,5 HP.

12.1.7 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA ILUMINACION
Para la instalacion de circuitos de iluminacion se tendran en cuenta las consideraciones
generales indicadas en los items “13.0.3 Canerias, y Cableados en canerias” y el item “0.2.9
Muestras”.

Este circuito tendrd los elementos de corte y proteccion en el tablero seccional, y ademas
deberd instalarse en el recinto sanitario interruptores modulares tipo “Cambre Siglo XXII” o de
calidad equivalente o superior, con sus correspondientes tapas plasticas de color blanco.

Los tramos de cableados por bandejas portacables desde el tablero seccional hasta las cajas de
derivacion seran del tipo indicado en el item “13.0.3.1 Cableados en bandejas portacables”.
Las cajas de derivacion seran con borneras componibles para garantizar una correcta
transiciéon y derivacion del cableado.

Luego de las cajas de derivacion embutidas o aplicadas los circuitos irdn por cafieria de hierro
semipesado ya sea embutidas en las paredes o aplicadas al cielorraso de losa existente.

Los centros seran cajas octogonales galvanizadas semipesadas fijadas a la estructura del
cielorraso de PVC.

12.1.8 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA ILUMINACION
DE SUPEREMERGENCIA
12.1.9 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA SISTEMAS DE
AUTOMATIZACION DE MINGITORIOS
Para la instalacién de circuitos de automatizacion de mingitorios se tendrdn en cuenta las

consideraciones generales indicadas en los items “12.0.3 Cafierias, y Cableados en caierias” y
el item “0.2.9 Muestras”.
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Los tramos de cableados por bandejas portacables desde el tablero seccional hasta las cajas de
derivacion seran del tipo indicado en el item “12.0.3.1 Cableados en bandejas portacables”.
Las cajas de derivacion serdn con borneras componibles para garantizar una correcta
transiciéon y derivacion del cableado.

Las cajas de derivacion en cielorrasos suspendidos seran cajas octogonales de hierro
galvanizados semipesados, salvo que los requerimientos técnicos de los elementos
componentes del sistema requieran del uso de otro tipo de cajas de transicion.

Para el tendido de cafierias, el cableado y la disposicion de las cajas de derivacién, se deberan
respetar las recomendaciones técnicas del fabricante y las ubicaciones funcionales requeridas
por los elementos del sistema.

El sistema de automatizaciéon de mingitorios serd tipo DOMUS o de calidad equivalente o
superior.

12.1.10PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO PARA SISTEMAS DE
AUTOMATIZACION DE DUCHAS
Para la instalacién de circuitos de automatizacién de duchas con cospeleras se tendran en
cuenta las consideraciones generales indicadas en los items “12.0.3 Cafierias, Cableados en
cafierias” y el item “0.2.9 Muestras”.

Los tramos de cableados por bandejas portacables desde el tablero seccional hasta las cajas de
derivacion seran del tipo indicado en el item “12.0.3.1 Cableados en bandejas portacables”.
Las cajas de derivacion seran con borneras componibles para garantizar una correcta
transicion y derivacién del cableado.

Para el tendido de cafierias, el cableado y la disposicion de las cajas de derivacién, se deberan
respetar las recomendaciones técnicas del fabricante y las ubicaciones funcionales requeridas
por los elementos del sistema.

El sistema de automatizacion de duchas serd tipo DOMUS o de calidad equivalente o superior

12.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION, EQUIPOS Y OTROS

12.2.1 LUMINARIA SUPEREMEGENCIA

Ademds de la iluminacién normal se dispondrd de iluminacién de superemergencia
constituidas por luminarias a led auténomas no permanentes alimentadas con un circuito
exclusivo de 220V de presencia de tensién de red.

Se proveerdn y colocaran artefactos de iluminacion Luminaria de superemergencia tipo
Atomlux de aplicar; ubicacién a definir con el proyecto.
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12.2.2 LUMINARIA HERMETICA LED 20W

Se proveeran y colocaran artefactos de iluminacidn tipo estanco Led, modelo MAREA LED de
Lumenac o calidad equivalente o superior, apto para interior-exterior que cumplird con las
siguientes caracteristicas

e Elartefacto serd de 20W (Marea Led 120)

e Tensidén nominal de 220-240V 50Hz

e indice de proteccién IP65

e Temperatura de color 4000K

e  Flujo luminoso de 2000Im

e Cuerpo de policarbonato inyectado color gris

e Difusor de policarbonato inyectado trasparente
e Colocacién aplicada a cielorraso de PVC

e (Cableado interno con bornera de conexién rapida
e Dimensiones: AxBxC 95x1270x94mm

e Vida util superior a 30000 hs

Los artefactos se instalaran en el lugar indicado en planos generales e iran fijados a soportes
de chapa plegada segun planos de detalle, o segin indique la Inspeccién de Obra. Serdn
provistos con tubos de tecnologia LED de 20W de Lumenac o calidad equivalente o superior.

Las uniones eléctricas deberan realizarse en forma segura, utilizando prensa-cables y
elementos adecuados para mantener la proteccion IP65 del artefacto.

El montaje debera asegurar facil remocidn del artefacto para mantenimiento.

El cableado serd libre de halégeno con seccién minima de 1.5mm2 y alojado en cafieria
reglamentaria vigente.

En instalaciones expuestas a intemperie o ambientales humedos, las cajas de derivacion
asociadas deberan ser también estancas. (IP65 minimo).

Se verificara:

e lacorrecta fijacion mecanica del artefacto.

e Alineacién con los demas elementos de la instalacién.
e Funcionamiento eléctrico sin parpadeos ni ruidos

e Continuidad de la puesta a tierra si corresponde

La instalacidn se considerara finalizada cuando se haya realizado la prueba de encendido en
presencia de la Inspeccidon de Obra y se haya verificado la conservacion de la estanqueidad IP
solicitada.
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El CONTRATISTA debera entregar la garantia escrita del artefacto de 12 meses como minimo,
ficha técnica del modelo instalado y certificado de instalacion conforme firmado por
electricista matriculado.

12.2.3 LUMINARIA HERMETICA LED 40W

Se proveeran y colocaran artefactos de iluminacidn tipo estanco Led, modelo MAREA LED de
Lumenac o calidad equivalente o superior, apto para interior-exterior que cumplird con las
siguientes caracteristicas

e Elartefacto serd de 40W (Marea Led 220)

e Tensién nominal de 220-240V 50Hz

e indice de proteccién IP65

e Temperatura de color 4000K

e  Flujo luminoso de 4000Im

e Cuerpo de policarbonato inyectado color gris

e Difusor de policarbonato inyectado trasparente
e Colocacidn aplicada a cielorraso de PVC

e (Cableado interno con bornera de conexién rapida
e Dimensiones: AxBxC 95x1270x94mm

e Vida util superior a 30000 hs

Los artefactos se instalaran en el lugar indicado en planos generales, fijados mecanicamente a
superficie firme del cielorraso, se preveran refuerzos en la estructura del mismo si fuera
necesario. Seran provistos con tubos de tecnologia LED de 20W de Lumenac o calidad
equivalente o superior.

Las uniones eléctricas deberan realizarse en forma segura, utilizando prensa-cables y
elementos adecuados para mantener la proteccion IP65 del artefacto.

El montaje debera asegurar facil remocion del artefacto para mantenimiento.

El cableado serd libre de haldégeno con seccién minima de 1.5mm2 y alojado en cafieria
reglamentaria vigente.

En instalaciones expuestas a intemperie o ambientales humedos, las cajas de derivacion
asociadas deberan ser también estancas. (IP65 minimo).

Se verificara:

e lacorrecta fijacion mecanica del artefacto.

e Alineacién con los demas elementos de la instalacién.
e Funcionamiento eléctrico sin parpadeos ni ruidos

e Continuidad de la puesta a tierra si corresponde
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La instalaciéon se considerara finalizada cuando se haya realizado la prueba de encendido en
presencia de la Inspeccidén de Obra y se haya verificado la conservacion de la estanqueidad IP

solicitada.

El CONTRATISTA deberd entregar la garantia escrita del artefacto de 12 meses como minimo,
ficha técnica del modelo instalado y certificado de instalacién conforme firmado por
electricista matriculado.

12.2.4 ARTEFACTO LED CIRCULAR ESTANCO DE 20W
Se proveerd y colocard un plafén redondo estanco color blanco de 20W tipo Lumenac Round
20 o equivalente en calidad o superior, que cumplira las siguientes caracteristicas

e Potencia 20W LED

e Tensién nominal operacidn 220-240V AC, 50Hz

e Proteccidn IP 65 estanco al polvo y chorro de agua

e  Flujo luminoso aproximado 1650 lumenes

e Temperatura de color 4000K

e Cuerpo en inyeccion de nylon blanco, con prensacable PG7
e Difusor opal de policarbonato

e Driver incorporado en la luminaria

e Dimensiones: didmetro 220mm, profundidad 72mm

e Vida util 25000hs

Los artefactos se instalardn en el lugar indicado en planos generales, fijados mecdnicamente a
superficie firme del cielorraso, se preveran refuerzos en la estructura del mismo si fuera
necesario.

La entrada de cables se realizard por el prensa-cables PG7 incorporado, manteniendo la
continuidad del grado IP65.

El cableado serd libre de halégeno con seccién minima de 1.5mm2 y alojado en cafieria
reglamentaria vigente.

En instalaciones expuestas a intemperie o ambientales humedos, las cajas de derivacién
asociadas deberan ser también estancas. (IP65 minimo).

Se verificara:

e lacorrecta fijacion mecanica del artefacto.

e Alineacién con los demas elementos de la instalacion.
e Funcionamiento eléctrico sin parpadeos ni ruidos

e Continuidad de la puesta a tierra si corresponde
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La instalaciéon se considerara finalizada cuando se haya realizado la prueba de encendido en
presencia de la Inspeccidén de Obra y se haya verificado la conservacion de la estanqueidad IP

solicitada.

El CONTRATISTA deberd entregar la garantia escrita del artefacto de 12 meses como minimo,
ficha técnica del modelo instalado y certificado de instalacién conforme firmado por
electricista matriculado.

12.2.5 PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL AXIAL
Se proveeran y colocaran dos extractores industriales reversibles de pared que cumplirdn con
las siguientes caracteristicas:

e Tipodeimpulsidn Axial (alineado al eje del motor)

e Montaje mural con soporte metalico o marco. El montaje sera sobre las rejas de malla
metadlica ubicadas sobre la carpinteria existente, uno ira en reemplazo del extractor
existente y el otro se colocara segun planos generales debiéndose realizar un calado
en la malla metdlica existente, colocandose un refuerzo metalico para la correcta
fijacion del extractor.

e Diametro minimo de la hélice 400mm (16 pulgadas)

e (Carcasa chapa de acero pintado o galvanizada, o material anticorrosivo.

e (Caudal de aire minimo 3500M3/h en condiciones normales

e Velocidad nominal 21350RPM

e Tipo de motor, blindado, monofasico o trifasico

e Potencia minima 0.5HP (375W)

e Nivel de ruido < 80cB a 1 metro

e Montaje a través de caja estanca con prensa-cables y puesta a tierra

e Garantia por escrito por defectos de fabricacion 12 meses

Si se instala como reversible debera instalarse llave inversora bipolar.
Una vez instalado la Inspeccion de Obra verificara

e Sentidoy caudal del flujo de aire

e Estabilidad mecanica y ausencia de vibraciones
e Nivel de ruido admisible

e Consumo eléctrico dentro delos valores de placa

El CONTRATISTA deberd entregar

e Manual del usuario
e Certificado de garantia
e Plano o ficha técnica del equipo instalado
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Todos los componentes y materiales deben cumplir con las siguientes normas vigentes

e IRAM/IEC/AEA para componentes eléctricos
e |SO 5801 para medicién de caudal
e |ISO 3744 para niveles de ruido

12.2.6 PROVISION Y COLOCACION DE CONTROL TEMPORIZADO PARA EXTRACTOR
INDUSTRIAL

Se deberd proveer e instalar un sistema de control para extractor, compuesto por

temporizadores modulares para montaje en carril DIN, con funcién de retardo en la

desconexion. Estos dispositivos se ubicaran en el tablero eléctrico seccional correspondiente y

permitiran ajustar el tiempo de funcionamiento del extractor, dentro de un rango estimado de

10 a 15 minutos, segun defina la Inspeccién de Obra.

El accionamiento se realizard mediante sensores de movimiento de montaje en techo, de
marca reconocida, con deteccién de 3602 y grado de proteccién IP44, adecuados para
ambientes interiores con humedad controlada.

En caso de que la potencia del extractor exceda la capacidad de maniobra directa del sensor,
se debera instalar un contactor de potencia adecuado, a fin de proteger la vida util del sensor y
asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

12.2.7 PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA
MINGITORIOS

Se proveera e instalard un sistema automatizado de descarga de agua para mingitorios,

compuesto por sensor de presencia y valvula solenoide, a fin de lograr un accionamiento

higiénico, eficiente y sin contacto. Se proveeran sistemas de automatizacidon para mingitorios

tipo DOMUS o calidad equivalente o superior, previa aprobacién por parte de la Inspeccién de

Obra.

El sistema estard conformado por los siguientes elementos:
a- Sensor de presencia regulable

Montado en una plaqueta electrénica alimentada a 220Vca, que enviard una sefal de
activacién a la valvula solenoide a 12Vcc.

El sensor se instalard en techo, a 50cm de la pared, alineado con el eje de cada mingitorio.
El alcance y sensibilidad del sensor deberan ser regulables.
El cuerpo del sensor y su electrénica deberdn tener proteccién IP44 o superior.

b- Valvula solenoide automatica
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Con cuerpo de bronce, conexidn de %”, con diafragma de neopreno y asiento de acero
inoxidable. Incorpora registro lineal y filtro incorporado.

Presién de operacion minima ce 1kg/cm2. Bobina eléctrica de 12Vcc con proteccién IP65 y
certificacién UL. Tiempo de apertura predeterminada de 11 segundos por ciclo de deteccién.

c- Tapay marco de acero inoxidable

De acero inoxidable AISI 304 de dimensiones 15x20cm, para cubrir el nicho himedo de valvula,
permitiendo acceso para mantenimiento.

Funcionamiento:

La apertura de la valvula se activard cuando un usuario se ubique frente al mingitorio. El
sistema ejecutara un ciclo de descarga de 11 segundos.

Si el usuario permanece frente al sensor, un nuevo ciclo se activard automaticamente al
finalizar el anterior.

La sefial sera de tipo eléctrica de baja tensidén(12Vcc), independiente de la red de agua.
Instalacién

El sensor se instalara en el techo, en el eje del mingitorio, a una distancia de 50cm de la pared.
La valvula solenoide se montara en la pared sobre el mingitorio, dentro de un nicho humedo
de facil acceso, conectado a la red de agua mediante accesorios estandar.

El sistema eléctrico incluird transformador y proteccién adecuada (diferencial y térmica), segin
norma vigente.

Las conexiones eléctricas serdn realizadas con conductores unipolares con aislacién antillama,
segln norma IRAM NM 247-3 y canalizaciones estancas IP44 como minimo.

Ensayos y puesta en servicio
Se comprobarad el correcto funcionamiento del sensor, la vélvula y los ciclos de activacion
La Inspeccién de Obra verificara:

e Estanqueidad de las conexiones hidraulicas
e Correctaalineacién sensor-mingitorio
e Tiempos de activacién y reposicion

Se dejara el sistema en condiciones operativas con manuales de usuario y mantenimiento
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Normas y garantia

Todo el sistema debera cumplir con las normativas eléctricas IRAM-AEA vigentes y con las
recomendaciones del fabricante.

Garantia por escrito minima de 12 meses contra defectos de fabricacién.

12.2.8 PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA DUCHAS

Se proveerd e instalard un sistema de ducha automatizada para proporcionar un flujo de agua
controlado de manera eficiente y segura, bajo los mas altos estandares de calidad. Ideal para
instalaciones en dreas publicas, se busca una solucidn higiénica, duradera y facil de
mantenimiento. El sistema incluye vélvula solenoide, pulsador embebido, cospelera anti-
vandalismo y regulacién de temperatura. Se proveeran sistemas de automatizacién para
duchas con cospelera tipo DOMUS o calidad equivalente o superior, previa aprobacién por
parte de la Inspeccidn de Obra.

Componentes principales

1 -Valvula solenoide ;" BSP
e Tipo: normalmente cerrada
e Tensién de funcionamiento: 12Vcc
e Certificacidon: UL, calidad ISO 9001:2015
e Proteccion de bobina: IP65, NEMA 4/4x
e Material del asiento: acero inoxidable
e Caudala0.4 bar: 12.15l/m
e Rango de presién de trabajo: 0.8 a 15 bar
e Aplicacion: control de aperturay cierre del flujo de agua
2 Pido de ducha DV5
e Material: bronce
e Conexion: %" BSP
e Caracteristicas: indesarmable y anti-vandalismo, disefiado para resistir el uso
intensivo en entornos publicos
3 Fuente inteligente DOMUS
e Funcién: proporciona alimentacidon de energia a todos los componentes del
sistema, garantizando la eficiencia y seguridad del sistema de ducha automatizada
4 Pulsador embebido de acero inoxidable
e Tipo: anti-vandalismo y anti sabotaje
e Fijacidn: tornillos de seguridad de acero inoxidable
e Ubicacién: instalacién sin necesidad de pasillo técnico, adecuado para entornos
publicos de alto transito
e Funcidn: activacion manual del flujo de agua mediante pulsacién
5 Cospelera anti vandalismo

99

Aut. Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) - s atlocentsl kel . (+5411) 6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado Cer)tral 2025 “Afio de la reconstruccién
de Buenos Aires de 13 Nacién Argentina”

e Material: acero inoxidable

e Dimensiones: 15x8x8cm

e Cerradura de seguridad: empotrable y resistencia a vandalismo

e Funcidén: permite el funcionamiento del sistema tras el depdsito de un cospel

Funcionamiento del sistema

Duracion del flujo de agua del pulsador con cospelera: el flujo de agua se mantendra durante 8
minutos después de depositar un cospel. El usuario puede cerrar y reanudar el flujo de agua
con pulsaciones sucesivas en el pulsador.

Regulacién de temperatura

La temperatura del agua se ajusta manualmente mediante dos vélvulas esféricas instaladas en
el box de la ducha, lo que permite un control preciso y seguro.

Caracteristicas técnicas adicionales

e Tensién de trabajo: 220Vca

e Tensidén de valvula solenoide: 12Vcc

e Presion de trabajo: 0.8 a 15bar

e Caudala0.4bar: 12.15|/m

e Certificacion de calidad: ISO 9001:2015, UL, NEMA 4/4x

e Proteccién de bobina: IP65

e Roscas: BSP

e Certificacidon de componentes electrénicos: cumplimiento con normas de calidad
ISO 9001/2015

e Conectores: DIN 45630 forma B

e Transformadores: con certificacién eléctrica

e (Cajas porta sensores: ignifugas y con proteccion IP65

Certificaciones y estandartes

e Vilvulas solenoides: certificacion ISO 9001/2015, proteccion IP 65, borneras DIN
e Componentes electrénicos: certificacién 1ISO 9001/2015

e Conectores: DIN 45630 forma B

e Transformadores: certificacién resolucion 92/98

e Cajas de sensores: proteccion IP65, ignifugas

e Roscas: conformidad con BSP

e (Cables: colores normalizados para conexiones seguras

Garantia
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Garantia por escrito minima de 12 meses contra defectos de fabricacion.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerardn las especificaciones
correspondientes del item “0.2 Cldusulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

13 INSTALACION DE GAS

13.0 Generalidades

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora del
servicio y de las Autoridades Locales competentes, con los planos proyectados, estas
especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra.

La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provisién de todos los materiales
que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de
acuerdo al fin para el que fueron proyectadas; incluyendo la previsiéon de cualquier trabajo,
material o dispositivo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccidn de Obra, podrd instalarse en
los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor
eficiencia; en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes
podran ser exigidos, debiendo el CONTRATISTA satisfacerlos sin cobro de adicional alguno
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos:

e Soportes de cafios segln se soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

e Excavacionesy rellenos de zanjas, cdmaras y apoyos de cafos y equipos.

e Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisién
de camisas en losas, para paso de cafierias.

e Materiales y mano de obra para la construccién de cadmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. Incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones, etc.

e Provisién, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

e Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.
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e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la
misma.

e Eltapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por necesidad
de sus instalaciones.

e la limpieza de los lugares de trabajo y de su propio deposito; en caso de tareas
efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiara los lugares en que continle
trabajando.

13.0.1 Planos
El CONTRATISTA debera confeccionar la siguiente documentacion:

e Planos reglamentarios generales y de detalle cuando corresponda, bajo Ia
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado.

e Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados por
la Inspeccién de Obra. Se solicitara la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

e Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas, condicién indispensable para
la recepcion definitiva de la obra.

13.0.2 Muestras
El CONTRATISTA deberd presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas, equipos,
etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacién.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes del item “0.2 Cldusulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

13.0.3 Cafieria epoxicompleta
Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y previsién debidas. El
CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucién de los
trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas
IRAM 2502 en un todo de acuerdo con la documentacién correspondiente y segln las normas
vigentes.

Las cafierias por el contrapiso o terreno natural irdn en tipo “Sintergas” o de calidad
equivalente o superior seglin normas vigentes en la distribuidora de gas de la zona.
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Se deberd prever la conexion de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con
todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento,
maxima seguridad y de acuerdo a las normas vigentes.

Llaves de paso. Para la distribucién interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, cénicas o
esféricas, con cuerpo y vdstago o esfera de bronce. Tendrdn terminacién pulida, o cromada
con campana, segln se instalen en locales de servicio o en cocina.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS. La cafieria epoxi
en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de sefializacién color
amarillo.

Se colocara proteccion mecanica sobre la cafieria enterrada, ésta sera de hormigodn
recomprimido 6 se colocard ladrillo comin en forma transversal a la linea de caferia.

13.1 PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE A GAS
Para la instalacién de un termotanque nuevo se deberad retirar el termotanque existente, que
quedara en poder de la CMCBA.

Se proveerd y colocara un termotanque a gas de 300 litros de alta recuperacién marca Rheem
o equivalente aprobado por la Inspeccién de Obra, de uso apto para grandes demandas.

El equipo deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

e (Capacidad nominal 300 litros

e Funcionamiento a gas natural

e Consumo 50000 Kcal/h

e Recuperacién 1800I/h

e Tanque con esmalte porcenalizado de alta calidad

e Con 4 anodos de magnesio

e Valvula de sobrepresion y sensor de temperatura

e Boca de inspeccidn para limpiezas periddicas

e Posibilidad de instalacién en paralelo para el constante abastecimiento de grandes
volumenes de agua caliente.

e Altarecuperacion. Multitubo.

e Quemador de acero inoxidable con multiples inyectores

El CONTRATISTA debera proveer ademas los elementos complementarios para la instalacion
del termotanque, realizar los ajustes necesarios de la instalacién de gas, entrada y salida de
agua, y ventilacién existente para adaptar el nuevo termotanque y garantizar el correcto
funcionamiento del mismo.
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13.2  PROLONGACION DE CANERIA DE GAS SEGUN NORMATIVA
Se prolongara la cafieria de alimentacion del termotanque existente hasta nueva ubicacién
segun plano, teniendo en cuenta todo el item 13.0 GENERALIDADES.

13.3 EJECUCION DE PASES

Se deberan ejecutar los pases en losa de entrepiso y en cubierta, para la salida a los 4 vientos
del conducto de ventilacién de gases de combustidon, se deberd tener en cuenta las
impermeabilizaciones necesarias para el sellado de los mismos.

13.4 EJECUCION DE REJILLAS DE VENTILACION 15X15 INFERIOR EN MURO

Se deberan ejecutar los pases en muro para la colocacion de las rejillas reglamentarias 15x15,
de acuerdo a la normativa vigente. En este item se incluyen las colocacion de rejillas
homologadas.

13.5 EJECUCION DE REJILLAS DE VENTILACION 15X15 SUPERIOR EN VIDRIO

Se deberan ejecutar los pases en vidrio para la colocacién de las rejillas reglamentarias 15x15,
de acuerdo a la normativa vigente. En este item se incluyen las colocacidon de rejillas
homologadas.

13.6 DECLARACION DE LA INSTALACION ANTE LA COMPANIA DISTRIBUIDORA
Se deberan realizar los planos y presentaciones correspondientes que asi lo requieran, segun la
normativa de Enargas, mediante instalador matriculado.

14 PINTURAS
14.0 Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo
de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El CONTRATISTA tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela plastica impermeable, hasta la
total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas
y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminaciéon y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
CONTRATISTA tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
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El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la
limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que se presenten sefiales de pinceladas o adherencias extrafias o defectos de
otra naturaleza, asi como que deberan cumplirse con los espesores de pelicula por manos
especificadas en cada sistema, por los fabricantes de cada pintura.

14.0.1 Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al CONTRATISTA y a costa de éste, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad, marca
ALBA, SHERWIN WILLIAMS o de calidad equivalente o que supere en sus prestaciones a los
nombrados, y aceptada por la Inspeccion de Obra. Deberan ajustarse a la respectiva Norma
IRAM, cumpliendo las minimas exigencias de las mismas.

El CONTRATISTA debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura
en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la
Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se establece que el CONTRATISTA debe solicitar a la
Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique
la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada
estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra y quedaran
selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; sélo
se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigird
formulacion y fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la
muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Se deja especialmente aclarado, que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, el inico responsable
sera el CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
debera tomar el propio CONTRATISTA los recaudos necesarios para asegurarse que el
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producto
que usa responda en un todo a las clausulas contractuales.

En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

La Inspeccion de Obra podra en cualquier momento, exigir comprobacioén de la procedencia de
los materiales a emplear. En ninglin caso se aceptara el empleo de pintura preparada en obra.

Sin perjuicio de los demas requisitos que deben cumplir los materiales destinados a tratamiento
de pintura, se destacan muy especialmente los siguientes:

1. Pintabilidad: cumpliran la condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o del rodillo.

2. Nivelacion: las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente
después de aplicada la pintura.

3. Poder cubriente: las diferencias de color de fondo deben disimularse con el menor
nimero de manos.

4. Secados: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma fabricante, segun la
clase de acabado.

5. Estabilidad: se verificaran en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debera
ser blando y facil de disipar.

14.0.2 Colores y muestras

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrd que ejecutar la
cantidad de muestras que solicite la Inspeccion de Obra a fin de obtener la aprobacion de la
misma.

14.0.3 Garantias
Sin perjuicio de la mas severa comprobacion que realizara la Inspeccion de Obra, en cuanto a
calidad y procedencia de los materiales, asi como los métodos empleados por el
CONTRATISTA, estos deberan garantizar su empleo sin que ello signifique exencion alguna de
sus responsabilidades, quien sera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duracion de los tratamientos de pintura por €l ejecutados.

14.1 LATEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS

Los cielorrasos seran tratados con pintura al latex acrilico anti hongos de primera calidad,
formulada especialmente para cielorrasos. Se aceptaran productos de marcas reconocidas como
Alba, Sherwin Williams o equivalente previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La aplicacion se efectuara en los sectores de cielorraso indicados en los planos generales y /o
segun lo determine la Inspeccion de Obra.

Proceso de ejecucion
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e Preparacion de la superficie

Se realizara una limpieza completa de los cielorrasos, eliminando polvo, grasa, hongos u otras
impurezas que afecten la adherencia del recubrimiento.

e Aplicacion de fijador

Se aplicara una mano de fijador acrilico al agua, conforme a las instrucciones del fabricante, con
el fin de sellar y consolidar la superficie

e Correccion de imperfecciones

Una vez seco el fijador se procedera a aplicar enduido plastico al agua, en capas delgadas y
sucesivas hasta obtener una superficie lisa y uniforme.

e Lijado
Luego de un minimo de 8 horas de secado se lijara con lija fina en seco, retirando

posteriormente el polvo resultante

o Pintura de terminacion

Se aplicardn tres manos de pintura latex acrilica anti hongos para cielorrasos con las siguientes
condiciones: Primera mano diluida al 50% con agua limpia. Manos subsiguientes dilucion
ajustada segun el grado de absorcion de la superficie y las recomendaciones del fabricante.

14.2 LATEX ACRILICO SATINADO PARA MUROS Y COLUMNAS DE
HORMIGON

Las tareas de pintura se iniciaran una vez transcurrido un minimo de 30 dias desde la

finalizacion de las tareas de reparacion de revoques, permitiendo asi el fraguado y estabilizacion

de las superficies.

Se ejecutara el enduido plastico completo en todos los sectores indicados en planos generales y
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

La pintura a utilizar sera del tipo latex acrilico para interiores, de terminacion mate seglin se
especifique y de primera calidad, de marcas reconocidas como Alba, Sherwin Williams, o
equivalente aprobado por la Inspeccion de Obra.

Proceso de aplicacion:
Una vez finalizado el enduido, se procedera con las siguientes etapas:

Lijado completo de las superficies con tacos niveladores, hasta obtener una textura lisa y
uniforme
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Aplicacion de fijador acrilico al agua, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, para
consolidar la superficie y mejorar la adherencia de la pintura.

Primera mano de pintura litex acrilico, aplicada con pincel, rodillo o soplete. Esta mano se
diluird hasta en un 50% con agua limpia, ajustando segun el grado de absorcion del sustrato.

Aplicacion de dos o mas manos adicionales, sin diluir, hasta alcanzar una terminacion
uniforme, continua y sin empalmes visibles.

Se debera respetar un intervalo minimo de 12 horas entre cada mano, o segln las indicaciones
del fabricante del producto.

14.3 TRATAMIENTO DE CARPINTERIAS METALICAS CON ESMALTES
SINTETICOS

El proceso de pintado deberd respetar el orden de aplicacion de las capas sucesivas que
componen el tratamiento completo.

La pintura sera del tipo esmalte sintético brillante, de primera calidad, de marcas reconocidas
como Alba, Sherwin Williams, o equivalente aprobada por la Inspeccion de Obra. El color final
sera similar al existente o definido por la Inspeccion de Obra.

Tratamiento en taller
e Preparacion de superficies

Las superficies metalicas deberan ser sometidas a una limpieza exhaustiva, hasta encontrarse
completamente secas, libres de oxido, polvo, grasas o aceites, garantizando una condicion
Optima para la aplicacion del sistema de pintado.

e Fondo estabilizador de 6xido

Se aplicaran dos manos de fondo estabilizador de 6xido, tipo Albalux, Sherwin Williams o
equivalente, por pincel, rodillo o soplete, respetando los tiempos de secado entre manos segin
las indicaciones del fabricante.

e Primera mano de esmalte sintético

Una vez cumplido el tiempo de secado recomendado por el fabricante tras la Gltima mano de
fondo, se aplicara una mano de esmalte sintético, con un espesor de pelicula seca entre 25 y 30
micrones.

Tratamiento en obra
Una vez colocadas las carpinterias o realizadas las reparaciones indicadas en planos generales se
procedera a:
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¢ Retiro de defectos o dafios por montaje

Se realizara el retoque y reparacion de zonas afectadas por soldaduras, raspaduras o saltaduras
de pintura durante la manipulacién o instalacion.

e Correccion de imperfecciones

Se aplicara masilla plastica para metal en capas delgadas, dejando transcurrir el tiempo de
secado entre capas seguin indique el fabricante.

Una vez seco se procedera al lijado general para garantizar una superficie lisa y uniforme.

e Terminacion final en obra

Se aplicaran dos manos adicionales de esmalte sintético, respetando el espesor de pelicula seca
de 25 a 30micrones por mano.

La segunda mano se aplicara segun los tiempos de repintado recomendado por el fabricante.

e Acabado final

El acabado sera de terminacion brillante, salvo que la Inspeccion de Obra indique otra
terminacion (mate o satinada) con forme a las necesidades del proyecto.

15 VARIOS
15.1 PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE JABON LIQUIDO

Se proveera e instalara dispenser de jabon liquido del tipo manual para montaje en superficie en
los lugares indicados en planos generales. Se entregaran cargados y acompaiiados de stock de
reposicion equivalente a 5 recargas por unidad

El tipo de jabon debera ser neutro, trasparente o blanco, con propiedades antibacteriales, apto
para uso frecuente, no abrasivo y con certificacion de inocuidad dermatologica.

La presentacion del producto de reposicion debera facilitar su vertido sin derrames, y ser
compatible con el sistema de recarga de los dispenser entregados.

Los mismos deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos:

e Tipo: dispenser manual para jabon liquido de fijacion en pared con sistema estable y
proteccion anti vandalica

e  Material: plastico (polipropileno) de alta resistencia

e Capacidad: 900ml (900 cm3) de depdsito removible

e Tipo de dosificacion: boton/pulsador manual de plastico de accionamiento ergonémico

¢ Instalacién: montaje mural

e Visor de contenido: SI, con ventana de nivel

e Llave de seguridad: SI, incluye llave de cierre anti vandalico
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e Volumen de dosificacion: aproximado 1 cm3 por pulsacion

e Dimensiones aproximadas: alto 24.5cm, ancho 11cm, profundidad 9.5¢cm

e Color del cuerpo: blanco con tecla pulsadora gris u otro segliin folleto o muestra a
proveer por el CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccion de Obra.

Suministro incluido

e Provision inicial: cada dispenser debera entregarse con una unidad de carga completa
de jabon liquido listo para uso inmediato.

e Stock de reposicion: adicionalmente se entregara un stock equivalente a cinco (5)
recargas completas por unidad, en envases cerrados, con rotulo legible y fecha de
vencimiento.

Instalacion:

e Serainstalado segiin recomendaciones del fabricante
e Una vez instalado se comprobara el correcto funcionamiento: apertura, prueba de
pulsador, dosificacion y cierre con llave.

Garantia y repuestos
e Se exigira una garantia minima de seis (6) meses, que cubra defectos de fabricacion
Entrega de documentacion

e Instructivo de uso y mantenimiento
e Copias de llave para cada dispenser

15.2 PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE PAPEL
HIGIENICO
Se proveeran e instalaran dispenser de papel higiénico con capacidad para rollos de hasta 400m,
en plastico resistente, con cerradura y cuchilla de corte. Se entregaran cargados y acompanados
por stock de reposicion equivalente a cinco recargas por unidad. EI CONTRATISTA se
responsabiliza por la instalacion, garantia minima de seis meses y reposicion de repuestos
esenciales por el mismo tiempo.

Los mismos deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos:

e Material de la carcasa: polipropileno o ABS de alta resistencia, color neutro
(preferiblemente blanco)

e Capacidad: admitir rollos de hasta 400metros don didmetro méaximo de bobina de
21cm y canuto compatible de 4 o 7cm

o Sistema de corte: cuchilla integrada en el borde para fécil corte del papel

e Seguridad: cerradura con llave para acceso y reposicion anti vandalica

e Dimensiones aproximadas: Alto 25cm. Ancho 22cm, Profundidad 13cm

110

¥ Aut Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) et Paeskiimenitsll i s %, (+5411)6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado Cer)tral 2025 “Afio de la reconstruccién
de Buenos Aires de la Nacién Argentina”

e Montaje: fijacion sobre muro con tornillos y tarugos, asegurando fijacion firme y
nivelada.

Suministro incluido

e Provision inicial: cada dispenser debera entregarse con una unidad de carga completa
de papel higiénico listo para uso inmediato.

e Stock de reposicion: adicionalmente se entregara un stock equivalente a cinco (5)
recargas completas por unidad, en envases cerrados, con rotulo legible y fecha de
vencimiento.

Instalacion:

e Sera instalado segin recomendaciones del fabricante
e Una vez instalado se comprobara el correcto funcionamiento: apertura, giro de rollo,
corte de papel y cierre con llave.

Garantia y repuestos

e Se exigira una garantia minima de seis (6) meses, que cubra defectos de fabricacion en
la estructura, bisagras, cierre y cuchilla.

e El proveedor deberd garantizar disponibilidad de repuestos esenciales como llave,
cierre, cuchilla.

Entrega de documentacion

e Instructivo de uso y mantenimiento
e Copias de llave para cada dispenser

153 PROVISION Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS
ELECTRICO
Se proveeran e instalaran secadores de manos eléctricos con activacion por sensor de
proximidad y potencia entre 650W y 750W con carcasa de acero inoxidable.

Los mismos deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos:

e Tipo de activacion: sensor de proximidad por infrarrojos, con rango de deteccion entre
10y 20cm

e Potencia nominal: entre 650 y 750W

e Material de la carcasa: acero inoxidable de alta durabilidad

e Proteccion contra humedad: grado IP23 apto para uso en ambientes humedos

e Velocidad del aire: al menos 60-64m/s

o Tiempo de secado: entre 15 y 20 segundos

e Dimensiones tipicas (Aproximado): Alto 21-24cm, Ancho 15-27cm, Profundidad 9-
20cm
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e Peso aproximado: 1.2 a 3.5kg.

e Motor: de cepillos de largo ciclo de vida

o Instalacién: fijacion segura en pared mediante tornillos

e Seguridad eléctrica: con proteccion térmica frente a sobrecalentamiento y sobrecarga
e Garantia minima: por escrito 12 meses por defectos de fabricacion o funcionamiento

Entrega de documentacion
e Instructivo de uso y mantenimiento

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
del item “0.2 Clausulas Generales”, especialmente item “0.2.9 Muestras”.

15.4 PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS DE BANDAS DE
PVC
Se proveeran e instalaran cortinas de bandas de PVC, espesor de banda 5cm, color blanca en
aquellas naves que asi lo requieran, segun lo indica la planilla cuantitativa.

14 LIMPIEZA DE OBRA

16.1 LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA

Es obligacion del CONTRATISTA, mantener limpia la obra y el obrador, no podra acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente o retirarla en volquetes. Teniendo en cuenta las
condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el CONTRATISTA debera contar
con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del sector de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las
mismas.

15.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni
equipos de su propiedad y en condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya
quedado sucio y requiera lavado.

C. VARIOS

112

¥ Aut Richieri y Boulogne Sur Mer. (B1771BIA) et Paeskiimenitsll i s %, (+5411)6091 5200
Tapiales. Buenos Aires. Argentina. ' ; i 2 info@mercadocentral.gob.ar



Corporacion del
Mercado Cer)tral 2025 "Ano de la reconstrucciéon
de Buenos Aires

de la Nacién Argentina”

1.1REVISION DE BANOS DE PISO SUPERIOR. PRUEBA
HIDRAULICA.

Al inicio de las tareas, se realizaran pruebas que permitan identificar filtraciones a través de los
pisos para verificar pérdidas de agua de la instalacion sanitaria (agua potable y desagiies
cloacales).

Se realizaran también pruebas de filtraciones en losa mediante acumulacion de agua en piso
superior.

1.2 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO LAMINADO 4+4
COLOR BLANCO LECHOSO. FAA.
Este item se tendran en cuenta con la modalidad fuera de ajuste alzado, su finalidad es cubrir

faltantes o roturas que pudieran haber surgido en proceso de licitacion.

1.3 PROVISION Y COLOCACION DE CONTRA VIDRIOS. FAA.
Este item se tendran en cuenta con la modalidad fuera de ajuste alzado, su finalidad es cubrir

faltantes o roturas que pudieran haber surgido en proceso de licitacion.
1.4 Y 1.5 CANERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE. FAA.

Estos items se tendran en cuenta con la modalidad fuera de ajuste alzado, su finalidad es
cubrir imprevistos que puedan surgir en las bajadas y distribucion de agua existente.

1.6 PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL
PULIDA SIMILAR A EXISTENTE. FAA

Este item se tendran en cuenta con la modalidad fuera de ajuste alzado, su finalidad es cubrir
faltantes o roturas que pudieran haber surgido en proceso de licitacion.
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