
Rev. 1.

TOTAL

RUBRO: OBRA CIVIL 

0,00

CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria)

1- Anticipo 20%, pago a 30 días.

2- Certificados mensuales  pagos a 30 días.

3- Pólizas:

. Póliza de caución por el anticipo.

4- Retención de garantía:

OBSERVACIONES:

O F E R E N T E : ………………………………………..   ( Razón Social )

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL   - PUESTA EN VALOR ETAPA I -

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condición básica de pago):

. Se retendrá el 10% de cada cerificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE 

CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR 

PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PARA LAS 

CONSULTAS, S/ ART. 23 DEL P.C.G.

OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL                                                         

- PUESTA EN VALOR ETAPA I -

PC                  

O. CIVIL-ET.I

RUBRO: OBRA CIVIL 
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Rev. 1.

ITEM TOTAL

II.A 0,00

II.B 0,00

II.C 0,00

II 0,00

CONDICIÓN BASICA DE PAGO (Obligatoria)

1- Anticipo 20%, pago a 30 días.

2- Certificados mensuales  pagos a 30 días.

3- Pólizas:

. Póliza de caución por el anticipo.

4- Retención de garantía:

OBSERVACIONES:

. Se retendrá el 10% de cada cerificación a reintegrar según lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

TODOS LOS ITEMS DEBERÁN SER LLENADOS SIN EXCEPCIÓN; NO PODRÁN MODIFICARSE 

CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERÁN MANIFESTARSE POR 

PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PARA LAS 

CONSULTAS, S/ ART. 23 DEL P.C.G.

O F E R E N T E : ( Razón Social )

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

SERVICIOS PRELIMINARES 

ACCESO POR AUTOPISTA RICHIERI

ACCESO POR AV. GRAL. PAZ

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condición básica de pago):

OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL                                                         

- PUESTA EN VALOR ETAPA I -

PC                  

O. CIVIL-ET.I

RUBRO: OBRA CIVIL 

Página 2 de 6



Rev. 1.

MAT. M.O. P.U.T.

II.A SERVICIOS PRELIMINARES.
II.A.1 . Instalaciones Provisorias gl 1 0,00 0,00

II.A.2 . Energía de Obra gl 1 0,00 0,00

II.A.3 . Agua de Obra gl 1 0,00 0,00

II.A.4 . Cartel de Obra (FAA) u 2 0,00 0,00

II.A.5 . Retiro de instalaciones provisorias luego de concluida 

la obra

gl 1 0,00 0,00

TOTAL A: 0,00

II.B ACCESO POR AUTOPISTA RICHIERI.
(PLANOS: MC-ACCESOS SIT. ACT.)

II.B.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

c . Demolición de veredas de hormigón (FAA) m2 100 0,00 0,00

g . Desmonte y retiro de artefactos de iluminación alero 

(incluye desafectación y desmonte de instalaciones).

gl 1 0,00 0,00

II.B.2 TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO

(PLANOS: MC-ACCESOS ATP; MC-ACCESOS DT)

a . De Estructura de cubierta de hormigón armado (FAA):

a.1 . Tareas de impermeabilización s/ cubierta:

. Demolición y retiro de rellenos de nivelación de 

espesor variable.

m2 1.300 0,00 0,00

. Re ejecución de rellenos de nivelación. m2 1.300 0,00 0,00

. Impermeabilización propiamente dicha:

. ALTERNATIVA 1 (BÁSICA) Provisión y 

colocación de membrana s/ PCTP.

m2 1.300 0,00 0,00

. ALTERNATIVA 2 (NO SUMA) : Provisión y 

colocación de membrana líquida poliurétanico 

con malla de refuerzo s/ PCTP.

m2 1.300 0,00 NO SUMA

. Provisión y colocación de membrana transitable 

ancho 1,00.

ml 230 0,00 0,00

. Piso de terminación de pasarela de Hormigón H-21, 

de 10cm de espesor, terminación antideslizante.

m2 260 0,00 0,00

a.2 . Reparación de recubrimientos de armaduras de 

casetonado de hormigón armado (medido en proyección 

horizontal).

m2 650 0,00 0,00

b . De  Elementos metálicos varios:

. Escaleras y pasarela peatonal acceso a cubierta. m2 100 0,00 0,00

. Barandas del item anterior. ml 300 0,00 0,00

. Acero para reemplazo de chapas y/o barandas en mal 

estado (FAA)

kg 500 0,00 0,00

c . De elementos de Hormigón (s/ DT-01):

. Bumpers de protección de entrada y salida gl 1 0,00 0,00

. Canteros y maceteros gl 1 0,00 0,00

. Cordones de isletas y veredas gl 1 0,00 0,00

. Recuadre de rebajes sin uso en isletas y relleno de 

suelo.

gl 1 0,00 0,00

d . Acondicionamientos Varios:

. Limpieza túnel bajo acceso gl 1 0,00 0,00

. Reemplazo de marco y tapa de acceso a tunel. u 2 0,00 0,00

II.B.3 CONTRAPISOS Y PISOS DE HORMIGÓN

(PLANOS: MC-ACCESOS ATP)

b . Veredas de hormigón, esp. 0,15m. - FAA. m2 100 0,00 0,00

II.B.6 PINTURA

(PLANOS:MC-ACCESOS ATP)

a Látex Acrílico:

. Estructura de cubierta, incluidas columnas y cenefa 

perimetral.

m2 3.400 0,00 0,00

. Varios (bumpers, maceteros, etc) - FAA. m2 600 0,00 0,00

b Esmalte síntético.

TOTAL / 

PARCIAL

RUBRO: OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS U. CANT.
PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL                                                         

- PUESTA EN VALOR ETAPA I -

PC                  

O. CIVIL-
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. Repintura de elementos varios - FAA. m2 600 0,00 0,00

Incluye pintura de Garitas; Central de Control y 

Elementos Varios.

II.B.7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

(PLANOS: MC-ACCESOS DETALLES)

II.B.7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

a . Pintura termoplástica, c/ microesferas.

. Sendas peatonales, ancho: 0,30m. m2 50 0,00 0,00

. Isletas p/ encauzar el tránsito, color blanco. m2 450 0,00 0,00

. Cordon isletas, color amarillo. m2 30 0,00 0,00

. Letras de orientación del tránsito con la indicación de 

la palabra ¨PARE¨.

u 26 0,00 0,00

b . Pintura vial en frío

. Bumpers de hormigón, cebrado color rojo m2 100 0,00 0,00

. Cordones de veredas e  isletas, color blanco. ml 900 0,00 0,00

. Lomos de burro existentes, cebrado color blanco. m2 150 0,00 0,00

c . Varios en PVC.

. Delineador rebatible, h=90cm u 494 0,00 0,00

. Lomo de burro despertador (h;l;a=2,5x50x12 cm.) u 494 0,00 0,00

. Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x250x18cm.) u 76 0,00 0,00

. Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x300x18cm.) u 8 0,00 0,00

II.B.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

(PLANOS: MC-ACCESOS E01; MC-ACCESOS E02)

II.B.8.1 TABLEROS

a . Cubicle de Iluminación u 1 0,00 0,00

e . Tablero de Bomba de achique túnel u 1 0,00 0,00

II.B.8.3 Iluminación de Cubierta (nuevas canalizaciones bajo 

cubierta)

a . Alimentador por bandeja portacables m 1.100 0,00 0,00

b . Caja de Bornes en Bandeja portacable u 3 0,00 0,00

c . Cable unipolar 1,5mm2 m 4.500 0,00 0,00

d . Artefactos LED según especificaciones de pliego u 114 0,00 0,00

e . Cajas de Aluminio DAISA,CONEXTUBE u 274 0,00 0,00

f . Cañería de H°G° marca Konduseal m 1.500 0,00 0,00

g . Fotocelula para control de Iluminación u 1 0,00 0,00

II.B.8.5 Iluminación de tunel bajo acceso

a . Alimentador por canalizaciones existentes y nuevas. m 40 0,00 0,00

b . Canalización con Caño Galvanizado RS 19 para 

iluminación y para comando

m 560 0,00 0,00

c . Caja de Fundición de Aluminio 10x10 u 48 0,00 0,00

d . Cable unipolar 2,5mm2 m 1.500 0,00 0,00

e . Chicotes para conexión de proyectores desde cajas de 

conexión

m 27 0,00 0,00

f . Artefactos herméticos equipados con tubo LED u 27 0,00 0,00

g . Pulsador en caja de fundición de aluminio u 2 0,00 0,00

h . Artefacto Autónomo LED autonomía 12hs u 13 0,00 0,00

TOTAL B: 0,00

II.C ACCESO POR AV. GRAL. PAZ.
(PLANOS: MC-ACCESOS SIT. ACT.)

II.C.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

a . Retiro de garitas existentes. u 2 0,00 0,00

b . Demolición de bases elevadoras de garitas de 

hormigón.

u 1 0,00 0,00

c . Demolición de veredas e isletas de hormigón (FAA). m2 50 0,00 0,00

d . Desmontaje y retiro de elementos menores/ PCTP gl 1 0,00 0,00

e . Cegado de cámaras fuera de uso. u 8 0,00 0,00

f . Cegado de rebajes bajo garitas. u 8 0,00 0,00

g . Desmonte y retiro de artefactos de iluminación alero. gl 1 0,00 0,00

h . Desmonte y retiro de reflectores para iluminación del 

cartel.

gl 1 0,00 0,00

i . Desafectación y retiro de centro de control en desuso gl 1 0,00 0,00

II.C.2 TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO

(PLANOS: MC-ACCESOS ATP; MC-ACCESOS DT)

a . De Estructura de cubierta de hormigón armado (FAA):
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a.1 . Tareas de impermeabilización s/ cubierta:

. Demolición y retiro de rellenos de nivelación de 

espesor variable.

m2 650 0,00 0,00

. Re ejecución de rellenos de nivelación. m2 650 0,00 0,00

. Impermeabilización propiamente dicha:

. ALTERNATIVA 1 (BÁSICA) Provisión y 

colocación de membrana s/ PCTP.

m2 650 0,00 0,00

. ALTERNATIVA 2 (NO SUMA) : Provisión y 

colocación de membrana líquida poliurétanico 

con malla de refuerzo s/ PCTP.

m2 650 0,00 NO SUMA

. Provisión y colocación de membrana transitable 

ancho 1,00

ml 120 0,00 0,00

a.3 . Reparación de recubrimientos de armaduras de 

casetonado de hormigón armado (medido en proyección 

horizontal).

m2 350 0,00 0,00

c . De elementos de Hormigón (DT-01):

. Bumpers de protección de entrada y salida gl 1 0,00 0,00

. Canteros y maceteros gl 1 0,00 0,00

. Cordones de isletas y veredas gl 1 0,00 0,00

. Recuadre de rebajes sin uso en isletas y relleno de 

suelo.

gl 1 0,00 0,00

d . Acondicionamientos Varios

. Limpieza túnel bajo acceso gl 1 0,00 0,00

. Reemplazo de marco y tapa de acceso a tunel. u 1 0,00 0,00

II.C.3 CONTRAPISOS Y PISOS DE HORMIGÓN

(PLANOS: MC-ACCESOS ATP)

b . Veredas de hormigón, esp. 0,15m. - FAA. m2 50 0,00 0,00

II.C.6 PINTURA

(PLANOS:MC-ACCESOS ATP)

a Látex Acrílico:

. Estructura de cubierta, incluidas columnas y cenefa 

perimetral.

m2 1.760 0,00 0,00

. Varios (bumpers, maceteros, etc) - FAA. m2 300 0,00 0,00

b Esmalte síntético.

. Repintura de elementos varios - FAA. m2 100 0,00 0,00

II.C.7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

(PLANOS: MC-ACCESOS DETALLES)

II.C.7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

a . Pintura termoplástica, c/ microesferas.

. Sendas peatonales, ancho: 0,30m. m2 25 0,00 0,00

. Isletas p/ encauzar el tránsito, color blanco. m2 200 0,00 0,00

. Cordon isletas, color amarillo. m2 15 0,00 0,00

. Letras de orientación del tránsito con la indicación de 

la palabra ¨PARE¨.

u 10 0,00 0,00

b . Pintura vial en frío

. Bumpers de hormigón, cebrado color rojo m2 45 0,00 0,00

. Cordones de veredas e  isletas, color blanco. ml 400 0,00 0,00

c . Varios en PVC.

. Delineador rebatible, h=90cm u 208 0,00 0,00

. Lomo de burro despertador (h;l;a=2,5x50x12 cm.) u 208 0,00 0,00

. Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x250x18cm.) u 36 0,00 0,00

II.C.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

(PLANOS: MC-ACCESOS E01; MC-ACCESOS E02)

II.C.8.1 TABLEROS

a . Tablero de Iluminación u 1 0,00 0,00

e . Tablero de Bomba de Achique tunel u 1 0,00 0,00

f . Alimentador a Tablero de Iluminación (FAA) - Punto de 

conexión a definir.

m 300 0,00 0,00

g . Alimentador a Tablero de Alimentación de Cabinas 

desde TGBT Nave Pescados

m 610 0,00 0,00

h . Alimentador a Tablero de Bomba de Achique m 30 0,00 0,00

II.C.8.2 Canalizaciones y Cañeros bajo piso.

f . Zanjeo para tendido de alimentadores hasta naves de 

pescados. Incluye rotura y recomposición de pisos y 

pavimentos de diferentes tipos (FAA)

m 300 0,00 0,00
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II.C.8.3 Iluminación de Cubierta (nuevas canalizaciones bajo 

cubierta)

a . Alimentador por bandeja portacables m 650 0,00 0,00

b . Caja de Bornes en Bandeja portacable u 3 0,00 0,00

c . Cable unipolar 1,5mm2 m 2.300 0,00 0,00

d . Artefactos LED según especificaciones de pliego u 54 0,00 0,00

e . Cajas de Aluminio DAISA,CONEXTUBE u 158 0,00 0,00

f . Cañería de H°G° marca Konduseal m 800 0,00 0,00

g . Fotocelula para control de Iluminación u 1 0,00 0,00

II.C.8.5 Iluminación de tunel bajo acceso

a . Alimentador por canalizaciones existentes y nuevas. m 15 0,00 0,00

b . Canalización con Caño Galvanizado RS 19 para 

iluminación y para comando

m 195 0,00 0,00

c . Caja de Fundición de Aluminio 10x10 u 19 0,00 0,00

d . Cable unipolar 2,5mm2 m 650 0,00 0,00

e . Chicotes para conexión de proyectores desde cajas de 

conexión

m 12 0,00 0,00

f . Artefactos herméticos equipados con tubo LED u 12 0,00 0,00

g . Pulsador en caja de fundición de aluminio u 1 0,00 0,00

h . Artefacto Autónomo LED autonomía 12hs u 7 0,00 0,00

TOTAL C: 0,00

II 0,00

OBSERVACIONES:

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condición básica de pago):
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