OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL PC
ﬁ%ﬁ:&i«:?@angsmml. - PUESTA EN VALOR ETAPA | - O. CIVIL-ET.I
RUBRO: OBRA CIVIL Rev. 1.
OFERENTE @ (e (Raz6n Social )
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS TOTAL

OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL -PUESTA EN VALOR ETAPA | -
RUBRO: OBRA CIVIL

TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condicién basica de pago):

0,00

CONDICION BASICA DE PAGO (Obligatoria)
1- Anticipo 20%, pago a 30 dias.
2- Certificados mensuales pagos a 30 dias.
3- Pdlizas:
. Péliza de caucion por el anticipo.
4- Retencion de garantia:
. Se retendré el 10% de cada cerificacién a reintegrar segun lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

TODOS LOS ITEMS DEBERAN SER LLENADOS SIN EXCEPCION; NO PODRAN MODIFICARSE
CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERAN MANIFESTARSE POR
PREVIO A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PARA LAS

CONSULTAS, S/ ART. 23 DEL P.C.G.

OBSERVACIONES:
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OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL PC
MERC 6_5 CENTRAL - PUESTA EN VALOR ETAPA | - O. CIVIL-ET.I
RUBRO: OBRA CIVIL Rev. 1.
OFERENTE: (Razén Social )

ITEM [DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS TOTAL
1LA SERVICIOS PRELIMINARES 0,00
11.B ACCESO POR AUTOPISTA RICHIERI 0,00
II.C ACCESO POR AV. GRAL. PAZ 0,00
1] TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condicién basica de pago): 0,00

CONDICION BASICA DE PAGO (Obligatoria)
1- Anticipo 20%, pago a 30 dias.
2- Certificados mensuales pagos a 30 dias.
3- Polizas:
. Péliza de caucion por el anticipo.
4- Retencién de garantia:
. Se retendréa el 10% de cada cerificacion a reintegrar segun lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

TODOS LOS ITEMS DEBERAN SER LLENADOS SIN EXCEPCION; NO PODRAN MODIFICARSE
CANTIDADES, NI ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERAN MANIFESTARSE POR
PREVIO A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PARA LAS

CONSULTAS, S/ ART. 23 DEL P.C.G.

OBSERVACIONES:
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AZION DEL
DO CENTRAL

OBRA: ACCESOS MERACDO CENTRAL

PC

MERCADO C - PUESTA EN VALOR ETAPA | - O. CIVIL-
RUBRO: OBRA CIVIL Rev. 1.
PRECIOS UNITARIOS TOTAL/
ITEM DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS U. [ CANT. VAT, MO, PUT PARCIAL
LA |SERVICIOS PRELIMINARES.
ILA.1 |. Instalaciones Provisorias al 1 0,00 0,00
ILA.2 |. Energia de Obra al 1 0,00 0,00
1LA.3 |. Agua de Obra al 1 0,00 0,00
1LA.4 |. Cartel de Obra (FAA) u 2 0,00 0,00
ILA.5 |. Retiro de instalaciones provisorias luego de concluida | gl 1 0,00 0,00
la obra
TOTAL A: 0,00
11.B ACCESO POR AUTOPISTA RICHIERI.
(PLANOS: MC-ACCESOS SIT. ACT.)
1.LB.1 |DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
c . Demoliciéon de veredas de hormigén (FAA) m2 100 0,00 0,00
g . Desmonte y retiro de artefactos de iluminacién alero o] 1 0,00 0,00
(incluye desafectacion y desmonte de instalaciones).
1.LB.2 |TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO
(PLANOS: MC-ACCESOS ATP; MC-ACCESOS DT)
a . De Estructura de cubierta de hormigén armado (FAA):
a.l . Tareas de impermeabilizacion s/ cubierta:
. Demolicién y retiro de rellenos de nivelacién de m2 | 1.300 0,00 0,00
espesor variable.
. Re ejecucion de rellenos de nivelacion. m2 | 1.300 0,00 0,00
. Impermeabilizacién propiamente dicha:
. ALTERNATIVA 1 (BASICA) Provisién y m2 | 1.300 0,00 0,00
colocacion de membrana s/ PCTP.
. ALTERNATIVA 2 (NO SUMA) : Provision y m2 | 1.300 0,00 NO SUMA
colocacion de membrana liquida poliurétanico
con malla de refuerzo s/ PCTP.
. Provision y colocacién de membrana transitable ml 230 0,00 0,00
ancho 1,00.
. Piso de terminacion de pasarela de Hormigén H-21, [ m2 260 0,00 0,00
de 10cm de espesor, terminacion antideslizante.
a.2 . Reparacién de recubrimientos de armaduras de m2 650 0,00 0,00
casetonado de hormigén armado (medido en proyeccién
horizontal).
b . De Elementos metalicos varios:
. Escaleras y pasarela peatonal acceso a cubierta. m2 100 0,00 0,00
. Barandas del item anterior. ml 300 0,00 0,00
. Acero para reemplazo de chapas y/o barandas en mal | kg 500 0,00 0,00
estado (FAA)
c . De elementos de Hormigén (s/ DT-01):
. Bumpers de proteccion de entrada y salida al 1 0,00 0,00
. Canteros y maceteros al 1 0,00 0,00
. Cordones de isletas y veredas al 1 0,00 0,00
. Recuadre de rebajes sin uso en isletas y relleno de gl 1 0,00 0,00
suelo.
d . Acondicionamientos Varios:
. Limpieza tanel bajo acceso al 1 0,00 0,00
. Reemplazo de marco y tapa de acceso a tunel. u 2 0,00 0,00
1.B.3 [CONTRAPISOS Y PISOS DE HORMIGON
(PLANOS: MC-ACCESOS ATP)
b . Veredas de hormigén, esp. 0,15m. - FAA. m2 100 0,00 0,00
1.LB.6 |PINTURA
(PLANOS:MC-ACCESOS ATP)
a Latex Acrilico:
. Estructura de cubierta, incluidas columnas y cenefa m2 | 3.400 0,00 0,00
perimetral.
. Varios (bumpers, maceteros, etc) - FAA. m2 600 0,00 0,00
b Esmalte sintético.
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1.B.7

1.LB.7.1

1.B.8

1.B.8.1

1.B.8.3

Q -0 Q0 T

1.B.8.5

QD

I.C.2

. Repintura de elementos varios - FAA.
Incluye pintura de Garitas; Central de Control y
Elementos Varios.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

(PLANOS: MC-ACCESOS DETALLES)
SENALIZACION HORIZONTAL

. Pintura termoplastica, ¢/ microesferas.

. Sendas peatonales, ancho: 0,30m.

. Isletas p/ encauzar el transito, color blanco.

. Cordon isletas, color amarillo.

. Letras de orientacion del transito con la indicacion de
la palabra "PARE".

. Pintura vial en frio

. Bumpers de hormigén, cebrado color rojo

. Cordones de veredas e isletas, color blanco.

. Lomos de burro existentes, cebrado color blanco.

. Varios en PVC.

. Delineador rebatible, h=90cm

. Lomo de burro despertador (h;l;a=2,5x50x12 cm.)
. Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x250x18cm.)

. Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x300x18cm.)

INSTALACION ELECTRICA

(PLANOS: MC-ACCESOS EO01; MC-ACCESOS E02)
TABLEROS

. Cubicle de lluminacién

. Tablero de Bomba de achique tanel

lluminacién de Cubierta (nuevas canalizaciones bajo
cubierta)

. Alimentador por bandeja portacables

. Caja de Bornes en Bandeja portacable

. Cable unipolar 1,5mm2

. Artefactos LED segun especificaciones de pliego

. Cajas de Aluminio DAISA,CONEXTUBE

. Cafieria de H°G® marca Konduseal

. Fotocelula para control de lluminacion

lluminacién de tunel bajo acceso

. Alimentador por canalizaciones existentes y nuevas.
. Canalizacion con Cafio Galvanizado RS 19 para
iluminacién y para comando

. Caja de Fundicién de Aluminio 10x10

. Cable unipolar 2,5mm2

. Chicotes para conexién de proyectores desde cajas de
conexion

. Artefactos herméticos equipados con tubo LED

. Pulsador en caja de fundicion de aluminio

. Artefacto Auténomo LED autonomia 12hs

ACCESO POR AV. GRAL. PAZ.
(PLANOS: MC-ACCESOS SIT. ACT.)
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

. Retiro de garitas existentes.

. Demolicién de bases elevadoras de garitas de
hormigén.

. Demolicién de veredas e isletas de hormigén (FAA).
. Desmontaje y retiro de elementos menores/ PCTP

. Cegado de camaras fuera de uso.

. Cegado de rebajes bajo garitas.

. Desmonte y retiro de artefactos de iluminacion alero.

. Desmonte y retiro de reflectores para iluminacion del

cartel.
. Desafectacion y retiro de centro de control en desuso

TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO

(PLANOS: MC-ACCESOS ATP; MC-ACCESOS DT)
. De Estructura de cubierta de hormigén armado (FAA):
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a.l

a.3

I.C.3

I.C.6

I.C.7

I.C.7.1

11.C.8

I.C.8.1

o

I.C.8.2

. Tareas de impermeabilizacion s/ cubierta:

. Demolicién y retiro de rellenos de nivelaciéon de

espesor variable.

. Re ejecucion de rellenos de nivelacion.

. Impermeabilizacién propiamente dicha:
. ALTERNATIVA 1 (BASICA) Provisién y
colocacion de membrana s/ PCTP.
. ALTERNATIVA 2 (NO SUMA) : Provision y
colocacion de membrana liquida poliurétanico
con malla de refuerzo s/ PCTP.

. Provision y colocacién de membrana transitable
ancho 1,00
. Reparacién de recubrimientos de armaduras de
casetonado de hormigén armado (medido en proyeccién
horizontal).

. De elementos de Hormigén (DT-01):

. Bumpers de proteccion de entrada y salida

. Canteros y maceteros

. Cordones de isletas y veredas

. Recuadre de rebajes sin uso en isletas y relleno de
suelo.

. Acondicionamientos Varios

. Limpieza tanel bajo acceso
. Reemplazo de marco y tapa de acceso a tunel.

CONTRAPISOS Y PISOS DE HORMIGON

(PLANOS: MC-ACCESOS ATP)
. Veredas de hormigdén, esp. 0,15m. - FAA.

PINTURA

(PLANOS:MC-ACCESOS ATP)

Latex Acrilico:

. Estructura de cubierta, incluidas columnas y cenefa
perimetral.

. Varios (bumpers, maceteros, etc) - FAA.

Esmalte sintético.
. Repintura de elementos varios - FAA.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

(PLANOS: MC-ACCESOS DETALLES)
SENALIZACION HORIZONTAL

. Pintura termoplastica, ¢/ microesferas.

. Sendas peatonales, ancho: 0,30m.

. Isletas p/ encauzar el transito, color blanco.

. Cordon isletas, color amarillo.

. Letras de orientacion del transito con la indicacién de
la palabra "PARE".

. Pintura vial en frio
. Bumpers de hormigén, cebrado color rojo
. Cordones de veredas e isletas, color blanco.

. Varios en PVC.

. Delineador rebatible, h=90cm

. Lomo de burro despertador (h;l;a=2,5x50x12 cm.)
. Reductor de Velocidad (h;l;a=5,5x250x18cm.)

INSTALACION ELECTRICA

(PLANOS: MC-ACCESOS EO01; MC-ACCESOS EO02)
TABLEROS

. Tablero de lluminacién

. Tablero de Bomba de Achique tunel

. Alimentador a Tablero de lluminacién (FAA) - Punto de
conexion a definir.

. Alimentador a Tablero de Alimentacién de Cabinas
desde TGBT Nave Pescados

. Alimentador a Tablero de Bomba de Achique

Canalizaciones y Carieros bajo piso.

. Zanjeo para tendido de alimentadores hasta naves de
pescados. Incluye rotura y recomposicién de pisos y
pavimentos de diferentes tipos (FAA)
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11.C.8.3 |lluminacién de Cubierta (nuevas canalizaciones bajo

cubierta)

a . Alimentador por bandeja portacables m 650 0,00 0,00

b . Caja de Bornes en Bandeja portacable u 3 0,00 0,00

c . Cable unipolar 1,5mm2 m 2.300 0,00 0,00

d . Artefactos LED segun especificaciones de pliego u 54 0,00 0,00

e . Cajas de Aluminio DAISA,CONEXTUBE u 158 0,00 0,00

f . Cafieria de H°G° marca Konduseal m 800 0,00 0,00

o] . Fotocelula para control de lluminacién u 1 0,00 0,00

11.C.8.5 |lluminacién de tunel bajo acceso
a . Alimentador por canalizaciones existentes y nuevas. m 15 0,00 0,00
b . Canalizacién con Cafio Galvanizado RS 19 para m 195 0,00 0,00
iluminacién y para comando

c . Caja de Fundicién de Aluminio 10x10 u 19 0,00 0,00

d . Cable unipolar 2,5mm2 m 650 0,00 0,00

e . Chicotes para conexion de proyectores desde cajas de | m 12 0,00 0,00
conexion

f . Artefactos herméticos equipados con tubo LED u 12 0,00 0,00

o] . Pulsador en caja de fundicién de aluminio u 1 0,00 0,00

h . Artefacto Auténomo LED autonomia 12hs u 7 0,00 0,00

TOTAL C: 0,00

1] TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condicién béasica de pago): 0,00
OBSERVACIONES:
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